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tovabbiakban: Vallalkozd, Megrendeld és Vallalkozd egylittesen: Felek kozott alulirott helyen és

id6ben az alabbi feltételekkel:

A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélkili targyalds nélkili kdzbeszerzési eljarast kezdeményezett az
eljarast meginditd felhivas 2016. szeptember 29-i megkildésével a ,vacdukai Kézséghdz, a Benedek
Elek Altalanos Iskola, tovabba az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési kivitelezési
munkai atalanyaras vallalkozasi szerz6dés alapjan” targyaban (a tovabbiakban: K6zbeszerzés Eljaras).
Az eljards

1. rész: Kézséghaz energetikai feltjitasa
nyertese Vallalkozo lett.
1. A szerzGdés targya

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja jelen szerzGdés alapjan a

Kézséghaz energetikai feltjitasa

a
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épitbipari kivitelezési munkdinak elvégzését, egydsszegli atalanydras véllalkozasi szerz8dés
alapjan, az 1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglaltaknak, igy
kilonésen a miszaki dokumentdcidban és az drazott koltségvetésben foglaltaknak
megfelelen, amely tartalmazza, a kiviteli tervek szerinti tartalom megvaldsitasahoz és
létesitmény megfelel§, lizembiztos miikddéséhez sziikséges valamennyi berendezés és
szerelvény kivalasztasat, helyszinre szallitasat és ezek szakszer(i beszerelését, valamint a
teljes kor(, azaz valamennyi sziikséges szakipar épitési-szerelési munkdinak az elvégzését.

A jelen szerz6dés dokumentumait a Megrendel6 &ltal a szerzGdés targyara vonatkozd
kozbeszerzési eljaras eljarast meginditd felhivdasa, dokumentacidja, a dokumentacié részét
képezd miszaki tervdokumentdcio, koltségvetési kiirasok, miiszaki leirasok, ajanlatkérd altal
adott kiegészitd tajékoztatasok, és Vallalkozd nyertes ajanlata képezi.

Vallalkozénak teljes korlien meg kell valdsitania az 1.1 pontban jelzett, 1.2. pontban felsorolt
dokumentdciokban meghatarozott munkat, biztositania kell valamennyi anyagot, eszkozt,
berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek a projekt megvalésitasahoz.

A szerz&dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és kéltséget, amely a komplett,
miikodbéképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas (izemeltetéshez sziikségesek. A
kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden olyan épitészeti, elektromos munkat,
beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok biztositasat,
melyek sziikségesek a vonatkozd szabvdnyoknak, hatdsagi elGirdsoknak valé megfeleléshez,
és az azokban elGirt feltételek alkalmazashoz. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy az
ajanlat terjedelmében szallitott rendszerek, berendezések, eszkdzok a Megrendel6 meglévs
rendszereivel 6sszekapcsolhatok legyenek, azokkal egyiitt tudjanak mikodni.

A Vallalkozé koteles minden olyan munkadt elvégezni és/vagy minden olyan anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltlintetve a szerz6désben, de amelyek a
szerzddés alapjan ugyanugy egyértelmiien sziikségesnek tekinthet6k a munkdk elkészitése
sordan, mintha az ilyen munkdk és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a
szerzddéshen.

A szerz6dé felek
A Megrendelé és a M(iszaki ellenGr

A Megrendel6 megnevezhet egy vagy tobb személyt, akik az 6 megbizottjaként vagy
megbizottjanak helyetteseként jarnak el, és barmely ily mddon megnevezett személyt
kicserélhet barmely mas személlyel.

A Megrendel6 képviseletét miiszaki ellendr szervezetként (tovabbiakban: Mliszaki
ellenBrként) .......cccooocivcvceeer e (cégnév, székhely) latja el. M{iszaki ellendrok:
- név, NUJ szam, szakag:
- név, NUJ szdm, szakag:
- név, NUJ szadm, szakag:

A Miiszaki ellendr feliigyeli a munka kivitelezését és a szerz6dés teljesitését.

A Miiszaki ellenérnek joga van meghatarozni azt, hogy bizonyos altala megjelélt m(iveletek
kizardlag az 6, vagy az altala kijelolt személy(ek) jelenlétében végezhetdk el.
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A szerzddés miiszaki tartalma, az elvégzendé munkak miiszaki szinvonala

A Villalkozé szerzédéses feladatat képezi a targy szerinti munkék teljes kord, hiany- és
hibamentes elkészitése |. osztdlyd mindségben, megfelelve a vonatkozd magyar, annak
hianyaban a DIN szabvanynak, a magyar vonatkozd jogszabdlyoknak, elirdsoknak, a
megrendelGi igényeknek, valamint a jelen szerz6désben és mellékleteiben foglalt minden
tervnek és eldirdsnak, az aldbbi dokumentumok szerint:

A Villalkoz6 ajanlatdt a felelés Tervezd altal készitett tervdokumentdcid alapjan allitotta
Ossze.

A Villalkozé a Megrendeld dltal jovahagyott Kiviteli tervet 1 példdnyban papir alapon a
szerz8dés aldirdsaval egyidejlleg 4tvette (elektronikus példany az ajénlattételhez
rendelkezésére allt).

Amennyiben a Vallalkozé altal beépiteni kivant egyes anyag- és terméktipusok eltérnek
e az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megadott tervezett tipusoktal,
e vagy a Megrendel6 dltal a kdzbeszerzési ajdnlatban elfogadott, a Tervezd altal
meghatarozott miiszaki specifikacioknak megfeleld tipusokts!
ugy a Vallalkozé feladata megfelel6 dokumentumokkal bizonyitani, hogy az eltéré anyag
vagy termék azonos vagy magasabb mdszaki szinvonall, mint a tervezett, fuggetleniil attdl,
hogy az eltéré tipust a Vallalkozé ajanlatdban mar szerepeltette.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tervezett anyag- és terméktipusoktol eltéré anyagokat,
termékeket azok megfelel6, a MegrendelGnek &dtadott tanusitdsa utan is csak abban az
esetben rendelhet meg és épithet be, ha azokat a Megrendelé elGzetesen és irdshan
legalabb egyeneértékiinek fogadta el a tendertervi tipussal, illetve a tervezd elSzetesen a
beépitéshez hozzéjarult.

A jovahagyatas elmulasztdsa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot vagy terméket a Vallalkozo kdltségére, a Megrendel§ dltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Vallalkozé érdekkdrébe tartozik, a jovahagyatas idGigénye vagy elutasitasa
miatt a Vallalkozé nem léphet fel hatarid6-mddositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a
szerzGdés megkotését kovetben az arazott kdltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amelynek sordn a beépitésre keriil§ egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az
esetben a fenti Korm. rendelet és a Kbt. alapjan kell a Feleknek eljarniuk.

Villalkozé koteles a homlokzatra szerelt elemek leszerelését elvégezni, majd a hészigetelt,
vakolt felliletre ezeket Ujra elhelyezni.

Teljességi nyilatkozat

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddéses ar, a szerz6dés minden Vallalkozoi
feltételének teljesitése mellett az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megjelenitett
miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kor(i megvaldsitasara vonatkozik, fiiggetleniil a
terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaitdl,
hidnyaitol.

A feladat teljesitéséhez szilkkséges minden kapcsolddé munka, személyzet, mingségvizsgalat,
geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezés, segédszerkezet, stb.
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teljes korl biztositdsa a Vallalkozé feladatdt és koltségét képezi a szerz6dés szerinti
egyosszegli dijért. A felvonulasi 1étesitményeket a Vallalkozo koteles telepiteni, iizemeltetni
és elbontani sajat koltségére.

A Villalkozo feladata az épitkezés megkezdése el6tt a kornyezetrdl allapotfelvétel készitése
és ledokumentaldsa, valamint az allapotfelvételt havi rendszerességgel megismételni.

A telken lévé és a meglévé kornyezeti allapotot a Vallalkozénak védenie kell. A mas
véllalkozék 4altal végzett helyszini munkdlatokat a Vallalkozé nem veszélyeztetheti és
zavarhatja, illetve az esetleg okozott kart a Vallalkozé kételes azonnal a sajat koltségére
helyreallitani, megtériteni.

A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges egyéb kiilsé vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek
épitése és karbantartdsa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi.

Munkateriilet

A szerz6désben meghatdrozott munkateriileteket a Vallalkozé dijmentesen hasznalhatja
addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb teriilet hasznalatanak
koltsége a Vallalkozét terheli.

A Vallalkozaval tortént egyeztetés alapjan a Megrendel&nek ki kell jeldinie a tarolasra, fedett
szinek, felvonulasi épliletek, ideiglenes lizemek és egyéb kiegészitd telepek és felszerelések
elhelyezésére hasznalhato teriileteket.

A munka megkezdését megel6zGen a Vallalkozo irasban kérheti a munkateriilet allapotanak
és dllaganak lehetd legpontosabb meghatarozasat és dokumentalasat.

A haszndlat utdn, legkésébb a munka befejezésének és atvételének idépontjaban a
munkateriiletet az eredeti allapotdhoz lehetdség szerinti legkdzelebbi allapotban, a
Megrendelének megfelelé mddon kell visszaadni.

Bontott anyagok

A munka soran keletkezd bontott anyag a Megrendel6 tulajdonat képezi, kivéve ha a
Muiszaki ellenér kijelenti, hogy azok a Megrendel6é szamara nem birnak értékkel.

A Megrendel6 szamara értékkel nem rendelkezének mindsitett bontott anyagok a Vallalkozé
tulajdonaba mennek at, és azokat a munkateriiletrél — a keletkezett hulladékra vonatkozo
el6irdsok betartasaval — el kell tavolitani.

A Megrendel6 tulajdonaban marado bontott anyagokat megfelelGen szét kell valogatni, és a
Megrendeld altal meghatarozando helyen kell tarolni.

6. Epitési telepek és felszerelés

6.1

Macpukk

Tdrolds

A Vallalkozé kotelessége az épitéshez szlikséges anyagok, gépek és berendezések taroldsara
szolgalo tarolo helyek kialakitdsa. A tarold helyek legyenek alkalmasak az anyagok, gépek és
berendezések védelmére az eltulajdonités és az idjarasi kérilmények ellen.
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Szdllgsok

A Villalkoz6 kotelessége a munkahelyi tartdzkoddk, étkezék, szallasok, dltozdk, vizesblokkok
és mas szikséges helyiségek megfelel6 szinvonali és berendezés(i kiépitésérsl és
fenntartdsarol gondoskodni.

Infrastruktura

A Vallalkozo kotelessége minden felvonuldsi épliletet, tarold helyeket, a kiszolgédldé utakat,
allvanyzatot, berendezést, munkaeszkozoket és egyéb, a munka kivitelezésében hasznalt
kiegészitd telepet és felszerelést j6 allapotban fenntartani, ameddig a munkavégzéshez
szlikségesek. A telephelyeknek megfeleld kiszolgalo attal kell rendelkeznitik.

Amikor a felvonulds létesitményei mar sziikségtelenné valnak, a Vallalkozo koteles elbontani
és elszallitani azokat a MUszaki ellendr dltal megszabott hataridén beldl.

7. Epités kivitelezés

L
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Kitlizés, mérések

A Vallalkozé felelds a munka kitlizéséért, a kitlizési jelek sértetlenségéért és helyredllitdsaért.
A munkatertileten taldlt targyak

A Vallalkozé koteles azonnal jelenteni a Miiszaki ellenérnek barmely, a munkak
kivitelezésekor felfedezett targyat, amely értékes, vagy torténelmi, illetve tudomanyos
érdeklGdésre tarthat szamot.

Nem kielégité munkavégzés

Ha a Miszaki ellendr feltételezi, hogy a munkavégzés nem felel meg a szerzddésben
foglaltaknak, kiilon vizsgalatokat rendelhet el. A Vallalkozé koteles a vizsgalatok elvégzését
lehet6vé tenni.

Ha a munka nem felel meg az emlitett kdvetelményeknek, a vizsgalatok kéltségei a

Vallalkozét terheli. Ellenkez6 esetben a koltségek, a javitds koltségeivel egyiitt a
Megrendeldt terhelik.

8. Az épités folyamatanak szabdlyai

Az épitési munka sordn betartandé alapvetd jogszabdlyok

e A szerzédésre vonatkozo alapvetd szabalyozast a Polgéri torvénykonyv (2013. évi V.
torvény),

e az 1997. évi LXXVII. Torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

e az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljardsokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgdltatasrol széléo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Az épitési munka sordn betartandé a szervezetekre, személyekre vonatkozo jogszabdlyok

"Vacpurh



e Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szél6 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet

Az épitési munka sordn betartando az épités mindségére vonatkozd fontosabb jogszabdlyok

e a1991. évi XLV. térvény a mérésiigyrél

e a6/2001. (. 19.) GM rendelet a mérSeszkdzokrél és azok mérésiigyi ellendrzésérél

e 97/2014. (lll. 25.) Korm. rendelet a kotelezd jotalldsrdl széld Korm. rendeletek
modositasarol

e 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet az egyes nyomvonal
jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél

Alkalmazando szabdlyzatok és egymdsnak ellentmondd rendelkezések

A miszaki feltételekben foglalt kikotéseket alkalmazni kell, kivéve, ha a tervdokumentacio és
a szerz8dés kifejezetten mas modon rendelkezik. A szerzddés a magyar jog hatdlya ald
tartozik.

Amennyiben a tervdokumentdcid egyes részei kozott barmilyen kilonbozdség vagy eltérés all
fenn, az ilyen részek els6bbségi viszonyait az alabbi szabalyok szerint kell meghatarozni:
e 3 késSbb keletkezett dokumentum vagy rajz érvényessége megelézi a kordbban
keletkezett irdsos dokumentumot vagy rajzot,
e aleiras érvényessége megel6zi a rajzot,
e ha a fenti szabdlyok alkalmazasa sem hoz megoldast, az egymdsnak ellentmondé
rendelkezéseket at kell alakitani.
A fenti megallapitasok nem érintik a Vailalkozé azon kotelezettségét, hogy figyelmeztetnie
kell a Megrendelé6t a tervdokumentécio részei kozétti barmely nyilvanvalo ellentmondésra.

9. AszerzGdéses ellenérték és a fizetések rendje
9.1.A jelen szerz6désben foglalt munkak ellenértéke

Vacpuxk

Osszesen
1. | vallalkozdi dij (nettd) 19.993.092,- Ft
2. | AFA27% 5.398.135,- Ft
3. | Osszesen bruttd 25.391.227,- Ft

azaz nett6 Tizenkilencmillié-kilencszazkilencvenhiaromezer-kilencvenkét Ft + AFA végleges,
a befejezési hatdridére prognosztizalt, egydsszegli ar, amely tartalmazza az 1. pont szerinti
miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozo Osszes tervezési, elGkészitési és kivitelezési
munkak, tobbletmunkak és miuszakilag sziikséges munkdk, és a megvaldsitdas egyéb
feltételeinek teljes kdltségét (példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat,
illetéket, vamot, biztositasi dijat, barmiféle dokumentacio készitésének koltségét, a bérleti
dijat [gépek, iroddk, raktarak, stb.], a felvonuldsi-, vagyonvédelmi kéltségeket, az épitési
tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzm(iszolgaltatas koltségét, a garancialis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének
koltségeit, a minGségtanusitas kdltségét, az dtadas koltségeit, sth.).

A Villalkozé a fenti egydsszegli aron fellil semmilyen cimen tébbletkdltséget nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal irdsban megrendelt pétmunkidk elfogadott
ajanlaton és szerz6désmaddositason alapuld ellenértékét.



Amennyiben a Megrendel? - jelen szerz8désben foglalt joganal fogva - a szerz6désben foglalt
munkdkat moédositja, annak megfeleléen mddosul az ar is.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkdt vagy elmaradé munkdt a
koltségvetésben rogzitett arakon, vagy abbdl kiindulva (aranyositva) kell értékelni. Ha a
koltségvetés nem tartalmaz alkalmazhato vagy aranyosithatd arat, akkor a szerz6d§ felek
megegyezése sziikséges. Amennyiben a megegyezés nem jon létre a Vallalkozé t(irni kbteles
a poétmunka mas Vallalkozéval valo elvégeztetését és ilyen cimen nem mondhatja fel az éltala
készitett munkak jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

9.2.A vallalkozés ellenértékének elszdmolasa a Vallalkozé altal dsszedllitott és benyljtott (nyertes)
ajanlat szerint torténik. A szamladsszeg a véglegesen elkészilt, tanusitott, ellenérzott
munkarészek drara vonatkozik.

Részszamla benyujtasara nincs lehetdség.

A végszamla kibocsatasanak feltétele a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres, hiba- és
hidnymentes lezardsa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiadasa a
Megrendeld részérdl.

A szamldt a Megrendel6 szerzGdésszamara vald hivatkozassal a Megrendeld cimére kell
kidllitani, a Mdiszaki ellenér miszaki ellenérével kell igazoltatni, majd a Megrendelével kell
atvetetni. A szamlan szerepeltetni kell a Megrendel6 szerz6désszamat és csatolni kell hozza a
Mdszaki ellendr ,késziiltségigazolasat”. Ennek hianyaban a Megrendeld a szamlat
visszakuldheti.

9.3.A pénziigyi ellenszolgéltatas teljesitése soran alkalmazanddk kiiléndsen: Ptk., Kbt. A kifizetések
tekintetében felhivjuk a figyelmet a 2003. évi XCIl. torvény (Art.) 36/a. §-dra, tovdbbd az
allamhaztartasrél sz6lo 2011. évi CXCV torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. Irdnyadd
tovabba a 4/2011.(1.28.) Korm. rend. kifizetésre vonatkozé elGirdsai, az 547/2013. (XIl. 30.) Korm.
rendelet az egységes miikodési kézikbnyvrdl.

9.4.A szerz6dés szerinti és a jogszabalyoknak megfelelé szamla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései, valamint 322/2015. (X.30.} Korm.
rendelet, valamint a koOzbeszerzési dokumentdcioban foglaltaknak megfelelGen térténik,
utéfinanszirozassal.

9.5.A szerz8dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

9.6.Az AFA mértéke a mindenkori hatalyos, vonatkozd jogszabalyi rendelkezések szerinti. Az AFA tv.
138. § szerint a munka egyenes AFA szerint adézik.

9.7.Felek rogzitik, hogy szerz6dés a KEHOP-5.2.9. kddszamu palyazatbdl keriil finanszirozasra. A
tdmogatasi intenzitds mértéke varhatdéan illetéleg maximum az elszamolhaté kdltség 100%-a.
Megrendelé a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a
tamogatdsi intenzitds mértéke a szerzddés hatalybalépésének napjaig vaéltozhat és erre
tekintettel Felek élhetnek a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennalldsa
kovetkeztében a szerz6dés modositdsardl.

9.8.Megrendeld a Kbt. 135. & (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése alapjan az altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5%-anak megfelel
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elbleget biztosit, el6leg szamla ellenében, a munkateriilet atadasatél szamitott max. 15 napon
beliil. Az el6leg 6sszege a végszamlabol keriil levonasra.

9.9.A Vallalkozd és alvallalkozdi dltal beépitett és kifizetett anyagok, berendezések, felszerelések a
beépitéssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdonaba mennek at.

9.10. Megrendeld a Kbt-vel 6sszhangban elGirja, hogy

a) Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrél a
Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

9.11. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitesének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkéré szamdra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl az ajanlatkérdét haladéktalanul értesiti.

9.12. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendel§, mint ajanlatkéréként szerz6dé fél jogosult
és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon = ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel fennall.

b) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjdban meghatarozott valamely feltétel fennall.

9.13. A kifizetések tekintetében Megrendeld hivatkozik az dllamhdaztartasrol széldé 2011. évi CXCV
torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a kdzbeszerzés eredményeként nem
kothetd érvényesen szerzédés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezettel, illetve szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely
nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

9.14. A szerzddés teljesitése soran létrejove szerzdi jogi védelem ala esd alkotasok a Megrendeld
tulajdondba mennek at. Megrendelé kikoti, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi
védelem ald esé alkotdson Megrendel§ teriileti korldtozas nélkili, hatarozatlan idejd, kizarélagos
és harmadik személynek atadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

10. A szerzddés teljesitése

10.1. A szerzddés oszthatatlan.

10.2. A szerzddés teljesitését a hiba- és hianymentes, sikeres birtokbaadas jelenti.

10.3. A megvaldsitas a kivitelezési (temterv szerint torténik. (Az indikativ jellegli kivitelezési

Utemterv az ajanlat része, melyet sziikség szerint Vallalkozé koteles aktualizalni és azt a
Megrendeld mi(iszaki ellenGre részére jovahagyasra atadni.)
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10.4.

10.5.

A kivitelezés tervezett kezdése: a munkateriilet dtaddsanak napja, tervezetten a szerzédés
hatdlyba lépését kovet6 8-15. nap.

Kotbérterhes véghataridé: munkateriilet dtadas-atvételtdl szamitott max. 82. naptari nap.

amely a sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadds-atvétel lezarasanak idépontjara
vonatkozik.

Hibajavitds, hianypoétlas - a miszaki dtadas-atvételi eljards része a hibdk és hianyok
meghatarozasa. Az atadas atvételi eljaras jegyzékonyvében kell rogziteni a Vallalkozd és az
Megrendel6 megdllapoddsat a hibak kijavitdsarol, illetve a hidnyok potlasarol. A
megdllapodas tartalmazza a hibak kijavitasanak, illetve a hidnyok pétlasanak modjat és
hataridejét. A hibdk kijavitasa, illetve a hidnyok pétldsa utan a Vallalkozé a készrejelentést
koteles irashban megismételni. A Vallalkozo és a Megrendeld lefolytatja az ismételt eljarast, és
az atadas-atvételt jegyz6konyvben véglegesen befejezi. Az épitési napléd csak az dtadas-
atvételi eljaras végleges befejezése utan zarhaté le.

Készrejelentés, miiszaki dtadds-atvétel - a Villalkozo a szerz6désben meghatarozott munkdak
elvégzésérdl irdsos készrejelentést nyujt be a MegrendelGnek. A készrejelentés a Polgéri
torvénykonyv szerint jognyilatkozatnak mindsul.

A Vallalkozo elGteljesitésre csak a Megrendeld elGzetes irasbeli egyetértése esetén jogosult.

A Viallalkozo ajanlatahoz megvaldsitasi litemtervet csatolt, mely indikativ jellegl, a tényleges

eldrehaladdsnak megfeleléen médosithatd, ugyanakkor Felek ezen dokumentumot tekintik a
projekt elérehaladasa szempontjabol iranyadé dokumentumnak: Miszaki ellenér ezaltal koveti
nyomon a Vallalkozé megfelel§ elérehaladdsat, a munkafolyamatok megfelel§ Gitemezését. Erre
tekintettel Vallalkozd koteles a munka teljesitési id6szakaban az Utemtervet folyamatosan
aktualizalni, és legalabb kéthetente az aktualizalt verziot Megrendeld és Mdszaki ellendr szamara
megkildeni.

10.6.

Az eredményes atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil a kivitelezési munkat ujbol

meg kell vizsgédlni (utéfeliilvizsgalat). Az uto-fellilvizsgalat részhatarid6k az atvett részmunkak
Megrendel§ altali atvételének idépontjatol szamitanddak. A Megrendel6 késziti el6 az utd-
fellilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Az utdfellilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzdkonyvet vesznek fel az észlelt hibakrdl,
hianyossagokrol. A Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat koteles a Megrendeld
altal atadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni. Az utofellilvizsgalati eljards
soran észlelt hibak tekintetében egyebekben a miiszaki atadas-atvétel soran észlelt hibak
esetében kdvetendé eljaras az irdnyadd.

11. Kétbér és jotallasi biztositék

11.1.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés olyan okbdl torténé meghitsuldasa, amelyért

Vallalkozé a felel@s, Vallalkozé meghilsulasi kotbér fizetésére koteles, melynek 6sszege a nettd
vallalkozéi dij 5%-a.

11.2.
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Jotallasi biztositék
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A jotallasi igények teljesitésének biztositasara nydjtott biztositékot a Kbt. 134. § (6) bek. a)
pont szerint, a Vallalkozd valasztdsa szerint nydjthatd dvadékként az elSirt pénzdsszegnek a
Megrendel§ fizetési szamldjara (OTP Banknal vezetett 11742094-15441867-00000000 szamu
szamla) torténd befizetésével, dtutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasdval, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott -
készfizets kezességvillalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

Vallalkozo kotelezett biztositék vallalasdra, melynek mértéke a netto szerzddéses ellenérték
3%-a, 599.793 Ft, azaz Otszazkilencvenkilencezer-hétszazkilencvenharom forint. A biztositék
a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetSen a végszamla benyujtasaval valik esedékessé.
Vallalkozd a biztositékot a Kbt-ben eldirt formak valamelyikében nydjthatja. Vallalkozé a
biztositékot a jelen szerz6dés tekintetében bankgarancia formdban nyujtja. Megrendeld a
biztositék vallaldsdra 2 eredeti példanyanak benyujtasat irja eld. Megrendelé a jelen
szerz8des feltételeinek megfeleld biztositék nyujtasat igazold dokumentum atadasaig a
biztositék dsszegét jogosult visszatartani.

A nyujtott bankgarancidban, vagy biztosité altal kidllitott kotelezvényben Vallalkozdnak
biztositania kell, hogy a jotallasi kifogdsra hivatkozassal Megrendelé elsé irasbel
felszdlitasara, a Vallalkozd esetleges kifogasdt figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata
nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek megjelit
Osszeget. A nyujtott bankgaranciat, vagy biztosito altal kiallitott kotelezvényt elsé osztdly
pénzintézetnek, vagy biztosité tarsasagnak kell kiallitania, annak visszavonhatatlannak kell
lennie, Megrendeld nevére kell szélnia, és legalabb a jotallasi idészak végéig érvényben kell
maradnia.

A jotéllasi idé a miszaki dtadas-atvétel lezarasatol szamitott 24 honap.

11.3. Megrendel6 a Kbt. 134. § (7) bek. alapjan lehet&vé teszi, hogy a Vallalkozé a teljesitéséért
jaro ellenértékbél vald levonas dtjan biztositsa a jolteljesitési biztositékdnak egy részét vagy
egészét.

11.4. Vallalkozo a Kbt. 134. § (8) bek. alapjan a 126. § (6) bek.a) pontja szerinti egyik biztositéki
formdrdl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6déshen foglalt dsszegnek és
idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

12. Vagyon- és felelgsségbiztositas

A Vallalkozé feleldséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkdért a munka megkezdésétél a
teljesités napjaig. A Viallalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel,
kdrral és koveteléssel szemben, amely a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet& vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé a szerzédés hatélyba
lépéséig  koteles épitési-szerelési  felelGsségbiztositast  kétni, vagy a meglévd
felelGsséghiztositasat kiterjeszteni, amelynek értéke eléri az 5 millidé Ft/év és 2 millid
forint/kdresemény értéket, tovdbba a nyertes ajanlattevé koteles a feleldsségbiztositdst a
szerzddés teljesitésének idején mindvégig fenntartani.

13. Felek részletes kotelezettségei

Megrendeld koteles
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13.2.
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e megfelel6 id6ben a Vallalkozd részére atadni minden sziikséges rajzot, tervet,
dokumentaciot, és egyéb informacidt, ami az 1. pont szerinti teljesitéshez sziikséges,

e a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6kdnyvileg a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani,

e a munkaterilet &taddsdval egyidejlleg ismerteti a Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait,

e az elvégzett munkat ellenérizni,

e kitlizni a m(iszaki atadas-atvétel és a birtokbaaddas id6pontjat Vallalkozoi készrejelentés
alapjan, a készrejelentés kézhezvételétdl szamitott 5 naptdri napon beliil,

e a szerzGdésszer(ien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni, kilén
birtokbaadasi jegyz6konyv mellett,

e g teljesitett munka ellenértéket kifizetni,

e a Vallalkozéval mindenkor egyuttm(ikddni,

A Vallalkozé koteles

e aSzerzGdés feltételeinek megfelelGen a munkat elvégezni,

e valamennyi, a szerzédésbe foglalt kotelezettségét az elSirasoknak megfelelGen
teljesiteni,

e a munkat a jogszabalyok, a terv és a szerzddés szerint elvégezni,

e végrehajtani a Miszaki ellendr altal adott utasitasokat és rendelkezéseket,

e felelni a munkdért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatol addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvanitjak és elfogadjak,

e gondoskodni arrdl, hogy a munka kivitelezése sziikségteleniil nem akadalyozza sem a
Megrendel6t, sem barmely harmadik felet. A Vallalkozo felelGssége, hogy a kivitelezés
soran a személyi, vagyoni vagy kdrnyezeti karosodasok mértéke a leheté legkisebb

legyen,

e tekintetbe venni, hogy a munka megvalositasa miikodd létesitményben torténik, ahol az
tgyfél- ill. latogatdéforgalom és az ott dolgozdk személyi és vagyoni biztonsagat garantalni
kell,

e anem kielégité munkat a Mdszaki ellendr szamara kielégité médon javitani vagy potolni
a Mlszaki ellenér altal meghatdrozott ésszer(i idén belil. Minden ilyen javitas vagy
potlas a Vallalkozé koltségen tdrténik, kivéve ha a nem kielégité munka olyan
korilmények kdvetkezménye, amelyért a Megrendeld felelSs,

e a munka elvégzésével kapcsolatban vagy osszefliggéshen lévd Iétesitményeiben okozott
karokért felelni,

e értesiteni a Megrendel6t, ha az allaspontja szerint a szerz8déses dsszegen tulmenden
még tovabbi igényeket is tamaszthat a Megrendelével szemben. Az igényeket olyan
id6pontban kell eléterjeszteni, amely még lehet6vé teszi a Mliszaki ellendrnek, hogy az
igényre vonatkozo valamennyi szilkséges adatot be tudja szerezni,

e kialakitani a munkateriileten megfelel6 munkarendet, munkakorilményeket és
munkavédelmi szabalyozast és a munkahelyet Ggy koteles megvilagitani, hogy a munka
kivitelezése szabalyszer( és folyamatos lehessen,

e a Megrendelé kérésére barmely, a munkateriilleten tartézkodd, nem megfelelGen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvallalkozéi vagy beszallitdi személy haladéktalan
eltavolitasara,

e a munka kivitelezése soran a munkaterileten vagy annak kézvetlen kdzelében kell
tartozkodni,

e biztositani a Megrendel6 vagy a Muiszaki ellendr altal felhatalmazott barmely személy
bejutasat a munkateriiletre, amennyiben nincs indokolt kifogasa a bejutassal szemben,
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a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzGkonyvben
régziteni és ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni
(ennek elmulasztdsdval atvallalja a hianyok felelGsségét),

az épitkezés megkezdése eldtt a kérnyezetrdl allapotfelvétel készitése,

a munkateriilet atvétele utdn a munkavédelmi, tlizrendészeti és wvagyonvédelmi
elGirasokat betartani,

a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal rendelkezd
felelés miiszaki vezetét kijeléIni, folyamatosan a helyszinen foglalkoztatni, személyét az
épitésiigyi hatosagnal munkakezdéskor hivatalosan bejelenteni,

a teljesités id6tartama alatt az 1997. évi LXXVIII. torvény 39. § (2) alapjan a véllalkozo
kivitelez6i tevékenységet végz6k MKIK altal vezetett nyilvantartasaban szerepelni,
konténerben biztositani. A Megrendeld szocidlis helyiségei nem hasznalhatdak e célra
(mobil WC a Vallalkoz6 altal biztositando).

a felvonulasi energiaellato kivitelezése illetve megsziintetése a Viallalkozé feladatat és
koltségét képezi. A kdzm(i fogyasztasok dija a Vallalkozét terheli a mindenkor érvényes
arakon, a szolgdltatonak fizetve, a Megrendel§ esetleges kapcsoldddé koltségeinek
megtéritésével. Almérék kialakitdsa a Vallalkozo kdtelessége és koltsége.

a szerzGdésben meghatdrozott tartalommal és |. osztdlyl mindségben, hiba és
hianymentesen a szerz4dott munkat elvégezni,

a munkatertletet &rizni,

az elfogadott ajanlatdban megnevezett alvdllalkozdkat foglalkoztatni, illetve ennek
hianyaban 0&sszes alvallalkozéjat az alvallalkozdi szerzédés megkotése el6tt a
Megrendel6vel irasban elfogadtatni, ahhoz a Megrendelé altal igényelt &sszes
informaciét id6ben szolgaltatni, 6sszhangban a Kbt. 138. §-ban foglaltakkal. A Vallalkozé
alvallalkozéiért teljes kérii anyagi és egyéb felelGsséggel tartozik.

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositdsokat egyeztetés utdn befogadni
és azokat elvégezni,

az épitési munkdak megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a lezardsdig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) a vonatkozo jogszabaly szerint épitési napldt vezetni,

a kiilénbozd épitSanyagok és villamosipari termékek szarmazasi helyét,
min&ségtanusitasat, valamint markaazonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal
igazolni. A 305/2011/EU RENDELET alapjan a beépitésre keriil6 termékeknek
Teljesitménynyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet Vallalkozé koteles Megrendeld
részére atadni.

biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, a hatdsagi ellenérzéseket lehetévé tenni,

irasban kozolni a Megrendelével a szerz6dés teljesitését (készre-jelentés) 10 nappal a
munka befejezése el6tt,

id6ben meghivni a miiszaki atadds-atvételi, és a birtokbaadasi eljaras résztvevdit,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan &sszegydjteni és sajat
kdltségere elszallitani,

a munkateriiletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani,

BM-KvVM egyiittes rendeletet betartani,

a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél a Mliszaki ellenért az eltakarasi
munkalatok megkezdése el6tt legaldbb 3 munkanappal el6bb értesiteni és lehetévé tenni
a Miszaki ellenér szamdra, hogy azokat megvizsgalja és megmérije. Ha a Miiszaki ellenér
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Ugy a Vallalkozé jogosult a munkarész
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befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelGsséggel
tartozik.

e a kornyezetvédelmi elGirdsokat betartani, és azok betartasat folyamatosan
dokumentalni,

e az épitkezés helyén tablat elhelyezni, feltintetve a Megrendel6t, Mdszaki ellendret,
Tervezdt, Vallalkozét stb. (esetleges alvallalkozoit) azonos nagysagl betlikkel, a
Megrendeldvel egyeztetve, és irasban jovahagyatva,

e agarancialis és/vagy szavatossagi id§ alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitdsahoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitdsokat a Megrendel6 irdashan atadott igényei szerinti
hataridGre elvégezni,

o haladéktalanul jelenteni a projekt megvaldsitasat, céljat befolyasolo kériilményeket, az
litemezéshez képesti eltéréseket.

e A Megvaldsulasi alap tervdokumentdaciot - a Vallalkozé dltal végzett munkarészek
ténylegesen megvaldsult miiszaki terveit- a szerz6dés teljesitése soran folyamatosan kell
a Vallalkozénak készitenie, az elkésziilt munkarészek és az esetleges valtozasok
maximum hetenkénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi irodaban a
Megrendelé szamara is hozzdférheté maodon tarolva, kilonds figyelemmel kezelve az
eltakarasra keriilé kész szerkezetek megvaldsult dllapotanak atvezetését. A Vallalkozé az
Atadasi dokumentaciot a szerz6dés teljesitésének utolsd szakaszaban el@szor birdlati
atadasi dokumentaciokent a készre jelentéssel egyidejlileg, majd végleges dtadasi
dokumentacioként kell leszallitania, a mszaki atadas-atvétel lezardsaval egyidejlileg. A
végleges dokumentaciot 5 papir alapu példanyban a megrendeldi és miiszaki ellendri
ellenérzésnek és lizemeltetdi birdlatnak az észrevételei alapjan kell elkésziteni.

14. SzerzGdésszegés
14.1. A Vallalkozd szerzGdésszegést kivet el kiilondsen, ha

- késedelmesen teljesit,
- a szerz6dés meghiuasul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds.

14.2. A végteljesités késedelme esetén, a teljes vallalkozdi dij nettd értékére vetitett 0,5 % naponta,
legfeljebb 10 napig. A késedelem 21. napjan a Megrendel6 meghiusultnak tekintheti a szerzédést.
A késedelmi kotbér osszegét Megrendeld jogosult a Villalkozd szamlajaban beszamitas Utjan
érvényesiteni. Késedelem esetén a késedelem bekovetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megsziinésével ér véget. Amennyiben a késedelmes teljesités ideje a 10 napot meghaladja, ugy a
Megrendeld a szerz6dést meghidsultnak tekintheti.

14.3.  Amennyiben a Vallalkozé hibajabdl a szerz6dés megvaldsuldasa meghilsul, vagy a késedelmes
teljesités 10 napnal tébb, ugy Megrendel6 a meghilsuldsi kdtbért érvényesitheti.

14.4. Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatdlyld felmondédsira, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzddésszerlien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastdl szamitott 15
napon belil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egydttal a Vallalkozé
részérdl szerzGdésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamoldssal egyidejlileg érvényesiti
a szerz6désszegésbdl eredd jogait is.

15. Jotallas, szavatossag
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15.1.

15.2.

A Vallalkozé garantalja

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak alapjat képezé dokumentumokban meghatdrozott
paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az altala felhasznalt anyagok az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirdsoknak
megfelel és a szerzddéses cél elérését maradektalanul biztositja,

- az épitészeti munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eldirdsok
betartasat,

A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kdtelezettsége a szerzddés teljesitésétsl

szamitott 24 hénapra terjed ki. Ezen fellil biztositja a szakipari szerkezetek m(iszaki elirdsokban,
valamint a hatalyos jogszabdlyban elGirt kotelezd alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

15:3:

16.

17.

17.1.

17.2.

17.3-

17.4.

Vdcoukh

A jotallasi, vagy szavatossag idé alatt fellépé hianyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a Vallalkozé tudomdsara kell hozni, a Vallalkozé pedig kételes haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszoboIni. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket
nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel§
eredményre a Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockdzatdra és
koltségére kikiliszobolni és a biztositékot igénybe venni.

A szerz6dé felek képviselGinek megnevezése

Megrendel6 képviseldje: Makkos LdszId polgdrmester
Megrendeld kapcsolattartéja: Jonasné Héder Hedvig aljegyzd

Midszaki ellenér képviselGje: ..............................

Vdllalkozo képviselGje: Csordds Imre igyvezetd
A szerz8dés moddositasa, megsziintetése

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés kdzbeszerzési eljaras alapjan keriilt megkotésre, ezért a
kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. térvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen
szerzddés teljesitésére, modositasara és megsziintetésére. A jelen szerzddés kiegészitése,
vagy médositasa csak irdsban, a felek kozos megegyezése alapjdn lehetséges.

A szerz6dés mddositasa soran a Kbt. 141.§-aban foglaltak iranyadodk.

A Megrendeld a szerzddéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése elstt barmikor elallhat,
ezt kovetben a teljesitésig a szerzddést felmondhatja. A megrendel§ elalldsa vagy felmondasa
esetén koteles a Vallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzédés
megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a véllalkozéi dijat nem
haladhatja meg.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a MegrendelS a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint eldllhat a szerz&déstél a kdvetkezd esetekben:

a) feltétlenlil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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17.5.

17.6.

17.7.

18.

18.1.

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. § - ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kodzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogahdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomadsara, hogy a szerzédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarashol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéréként szerz6dé fél jogosult
és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel fennall.

b} Vallalkozoban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjaban meghatdarozott valamely feltétel fennall.

Megrendel6 jogosult a Vallalkozé sulyos szerzGdésszegése esetén - irasbeli nyilatkozatéval
azonnali hatdllyal, Megrendeld kartéritési kotelezettsége nélkil — a szerz&dést felmondani
vagy attél eldlini.
Vallalkozo sulyos szerzédésszegésének mindsils ok kiilondsen, de nem kizardlag, ha
- a késedelem, amelyért a Véllalkozé felelds eléri a 10 napot;
- Véllalkozo hibasan teljesit és a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes kérien;
- Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadia;
- Vallalkozd jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all
érdekében;
- Vallalkozo felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamolasi eljarést
rendelnek el, Vallalkozd legfébb szerve a tarsasdg végelszamolasanak, megkezdésérdl,
felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;
- jogszabdlyon, vagy a jelen szerz6désen alapulé felmondasi vagy eldllasi okok
fennallnak
- Vallalkozé barmilyen médon megtéveszti az Megrendelét, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kodzvetett mddon sulyosan kdros hatdssal lehet a
lIényeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére.

Egyiittmiikdés, egyéb feltételek

A Villalkozénak atadott és az &ltala készitett Gsszes tervek, dokumentacidk stb. a

Megrendeld kifejezett hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel
nem haszndlhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzajaruldasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, elGadasokat tartani, kinyomtatott anyagot
kdzzétenni.
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18.2.

Ha a Megrendel6 a szerzGdés tartalmaban valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél

figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacio altal behatdrolt mi(iszaki tartalmat és
szinvonalat a Vallalkozd ajanlataban foglaltakat és a valtozasok miiszaki indokoltsagat.

18.3.

18.4.

18.5.

19,

Vacourk

Ha a valtoztatas olyan jellegl, hogy a jelen szerz6dés mddositdsat is megkoveteli, gy azt a
szerzddd felek haladéktalanul, kézosen létrehozni kételesek.

Pétmunka megrendel6i igénye esetén a Vallalkozé ajanlatkérésre el§zetesen irdsban kozli
véllalasanak feltételeit, melynek egyeztetése utdan a Megrendel6 dont a potmunka
elrendelésérdl és elrendelés esetén a felek a szerzddést kiegészitik, mddositjak, vagy a
munkara kilon szerzédést kdtnek.

A Vallalkozé a pdtmunkakat csak akkor koteles elvégezni, ha azok a munkahoz szorosan
kapcsolodnak, és a Vallalkozo elvégzésiikre felkészilt. A potmunkdk elvégzésére csak a Kbt-
ben foglalt korlatozasok betartasaval van lehet6ség. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld
el6zetes irdsos jovdhagydsa vagy utasitisa hidnydban végez pétmunkdt, dgy késébb nem
kdvetelheti a pétmunka ellenértékének megtéritéset.

Csak elfogadott, részletes arajanlat alapjan a Megrendel6 altal irasban elrendelt munka
szamithat pétmunkanak. Tobbletmunka, mUszakilag sziilkséges munka és a Tervezd vagy

Villalkozé dintése szerint elvégzett, a Megrendeld altal el nem rendelt pétmunka koltsége a
Vallalkozot terheli és az atalanydijas érvényes szerzddéses dij keretében térdil.

A Megrendelé elézetes, egyértelm, irasbeli elrendel6 nyilatkozata nélkul kivitelezett, a
Vallalkozd sajat kezdeményezése vagy a Megrendel6 altal nem ellenjegyzett, nem elfogadott
tervezéi javaslaton, tervmodositason, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen alapuld
maodositasok, potmunkak kéltségei a Vallalkozét terhelik.

A Megrendeld altal karosnak itélt ilyen munkdkat a Vallalkozénak sajat koltségére el kell
bontania, az érvényes terv szerinti allapotot maradéktalanul helyre kell dllitania.

A Villalkozé vallalja, hogy a kozbeszerzési eljardshoz és az alapjan kotott szerz6dés
teljesitéséhez kapcsolédd dokumentumokat a teljesités Megrendel§ altali elfogadasat kévetd
5 (6t) évig megfrzi. A fentiektSl eltéréen azon dokumentumokat, amelyek a szerz6dés
megsziinésekor a Megrendel6 részére atadasra keriilnek (szerzdi jogi védelem ala esé mivek,
alkotasok) csak a Megrendel6 szamdra torténd atadds idépontjdig koteles a Megrendel6
megdrizni. Ezen dokumentumok &rzésérdl azok atvételét kovetSen a Megrendels, mint

tulajdonos koteles gondoskodni.

Jelen szerz6déshdl eredd vitas kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyaldsok Gtjan
kotelesek rendezni.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv megfelelé

rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok elGirasai az irdnyaddk.

A szerzddés hatalyba lépése
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19.1. A szerzédés hatdlybalépésnek feltétele a projektre vonatkozd, megkdtott Tamogatasi
Szerzédés hatalybalépése. A hatalybalépés napjarél a Megrendeld irasban tdjékoztatja a
Vallalkozét.

20. A szerzédés elvilaszthatatlan meliékleteit képezé dokumentumok

1. Eljarast megindité felhivas és kozbeszerzési dokumentdcié, benne Mdszaki leiras
tovabba kiegészité tajékoztatdsok (ha voltak) — mindez fizikai csatolas nélkil is a
szerz&déssel egyiitt értelmezendd

2. Arazott tételes ajanlati kdltségvetés

3. Megvalésitasi itemterv

Felek a szerzédést elolvastak, megértették és mint akaratukkal egyezét irtdk ala.

Késziilt 6 eredeti példanyban, melybdl 4 példany Megrendelét, 2 példény,_\i?l\lalkozét illeti.

Vécduka, 2016. .1 \\ |

— )

J

Megrendeld

17

“Vacpudk



