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— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kévetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a MegrendelS, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovébbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,A viacdukai Kozséghaz, a Benedek Elek Altalinos
Iskola, tovabba az Egészséghiz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési Kkivitelezési
munkai atalanyaras villalkozasi szerzédés alapjin” targyiban (az eljarist megindité
felhivds gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2018.05.31.). A
kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese 3. rész: Egészséghiz
energetikai felujitasa tekintetében a Vallalkoz6 lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljards alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerz6déshez csatolésra.

A dokumentumok kozotti ellentmondéds esetén a sorrendben el6bb alld6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,



- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast megindité felhivas, és esetleges modositasai
ajanlatkérési dokumentacié 1. kétet (Utmutato), I1. kotet (Szerzddéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentacio, és esetleges médositéasai,
Villalkoz6 ajanlata,
felel6sségbiztositas.

L. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 véllalja a A vacdukai Kozséghaz, a Benedek Elek
Altalénos Iskola, tovibbi az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési
kivitelezési munkadi dtalinyiras villalkozdsi szerzédés alapjin targyti kozbeszerzési
eljars 3. részének - Egészséghaz energetikai feltjitdsa - kivitelezési munkainak elvégzését
a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen
szerz6dés mellékletét képez6 Megrendeld 4ltal biztositott miszaki dokumenticié és a
Megrendels éltal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a ITI.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢pitcsi tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk)
meghatirozasat a szerz6dés mellékletét képezé miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Vallalkoz6 ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Ertékelési részszempont Valla.xl'ko?o
megajanliasa
1. Vallalkozéi dij (nett6 Ft) netté 8 301 781 Ft.
2. A teljesitésben részt vev$ szakember épiiletenergetikai
felujitdsok terén szerzett szakmai tapasztalata (hénap) 24 hénap
(maximum 24 hoénap)

4. A jelen szerzdés targyat képez6 munka oszthatatlan.
IL. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A vallalkezéi dij

1. A Vallalkozot a I. pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egybsszegli atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

8 301 781-Ft + afa (azaz nyolcmillié-hdromszdzegyezer-hétszdznyolcvanegy forint+dfa)
2. A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos j ogszabalyoknak megfelelGen fizetendd.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.




4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
epitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendel§ az ellenszolgaltatast sajat forrasbol és az Eurépai Unié timogatasébél (KEHOP-
5.2.9-16-2017-00151) biztositja, a 272/2014. (X1. 5.) Kr. szerinti utdfinanszirozds keretében.
A tamogatasi intenzitis mértéke: a projekt elszamolhat6 kéltségének 88,450000%.

5. A villalkoz6i dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint térténik.

6. Vallalkozo a kozbeszerzési eljrds dokumentumaiban réogzitett teljes miszaki tartalom

megvalositasara vallal kdtele zettséget. Véllalkoz6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajat maga is atszdmolta a
Megrendelé altal részére atadott projekt dokumenticiékat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszdmolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepl$ anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkoz6i dfjat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el8irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
¢pitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6t6l kapott miiszaki leiris és tervdokumentici6 (ideértve az esetleges
kiegészitd tijékoztatisokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatand6 projekt dokumentéaciokat hiba és hisnymentesen el tudja késziteni;

¢) ezennel véllalja és magdra nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6ts] kapott és altala
készitendd ,miszakit dokumentéciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelGsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzddés eldirasainak megfelelé médon elvégezni mindazt a munkst és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara el6ir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetben a vallalkozod kivitelezd viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan hiinyossigabél adédik, melyet a
vallalkozo kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megel6zben nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkoz6 a miiszaki dokumentdci6 hibajara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendelével szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tétel az 4razott k6ltségvetésbdl kimaradt.

8. Villalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Véllalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kulbndsen az eljardst megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentécid, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges médositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Villalkoz6 egyuttal a véllalkozdi dij meghatérozasa sorén figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint




az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé6 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hiAnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkozoi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilsndsen a munkikkal kapcsolatosan
felmeriild minden kozvetlen és kozvetett dijat, kdltséget (ideértve az esetlegesen a szerz6dés
teljesitése sordn Iétrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az Aatadas-atvételi cljaras, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolédé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikkségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen szilkségessé valo
valamennyi hatosigi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztaté tablak kihelyezésének koltségét, a
szikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgéalati és mérési
koltseget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz0dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatit biztositd megvalésitashoz
sziikséges minden munka megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szerepld
miiszaki tartalom teljes korli elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Villalkozé a fenti vallalkozdi dijon feliil — a vonatkozé jogszabdlyban levd esetek,
kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfelelé szerzédésmbdositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkoz6 igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozé igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjén - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzGdes teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev$ adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.




I1.2. Eléleg

1. Villalkozé jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgltatas 5 %-anak megfelel mértéki elSleg igénylésére. Az elGleg
elszamolasa a végszamlabal torténik.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt elélegrél szamlat allit ki. A
Megrendeld az eléleg teljes Gsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15
napon beliil fizeti ki.

1L.3. Szamlazas
1. A 3.részben:

Az elblegszamlan kiviil a Megrendeld nem biztosit részszamlazasi lehetdséget. A végszamla
benytjtasa a 2. pontban foglaltak szerint térténik.

2. A vegszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasinak
feltétele a sikeres, hinypotlas mentes miszaki 4tadés-atvételi eljéras lezarasa, illetve a Kbi.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazol4s kiadasa.

3. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkoz6t arrél, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
¢pitési beruhdzdsokhoz kapcsolddé tervezéi és méméki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatalya ald esik, a
Villalkoz6 az alvéllalkoz6i részére t6rténé kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyutjtasa a Megrendelének:

- atamogatasi szerz8désben el6irt szamla részletez6;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén

- Teljesitésigazolas;

- Végatadés esetén hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvételi jegyzbkonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetésck az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az elbleget a Villalkoz6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Villalkozé alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkoz6 Villalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszdmolasi okményt benyuijt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitéltve és az megfelel a tamogatasi szerz6désnek.



I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszdmol4sa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § 4
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdnyadok.

III. A SZERZODES TELJESITESE

II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1.Az épitési munkateriilet cime:

A 3. részben: Egészséghdz: 2167 Vacduka, Béke tér 4. hrsz: 18

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzédés hatalyba 1épésének napjatdl szamitott 5 napon
beliil adja 4t Villalkozénak. A munkateriilet 4tadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a
Felek.

4. A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- €pitési napl6é megnyitésa (hatirnapja a munkateriilet atadasa),

- egy€b, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl, és annak érzésérdl Vallalkoz6

koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités idGtartama, elételjesités

1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkdakat
a 3. részben: a munkateriilet 4tadasatél szamitott 60 napon beliil

(kotbérterhes hatarid6) kételes teljesiteni.

2. Megrendel6 elételjesitést elfogad.

IIL.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendel koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, igy hogy ezzel a Villalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellenérzést a jelen szerzodésben megnevezett miiszaki ellenér Wtjan

gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolds kiadaséra is jogosult.

2. A Megrendelé koteles a teljesitési igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét

hataridében kifizetni.
: i



3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciot a Megrendel§ szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerz6désben foglaltakkal 6sszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
szemelyesen, vagy a Megrendel6 miszaki ellenére (Mémok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek k6zott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kémi azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye véllalkozé szdméra elmarasztald, annak koltségét a
Villalkozo6 viselni kételes;

¢) a Vallalkozéval mindenkor egylittmiik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Villalkozé alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technolégiat, eszk6zt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzodés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsidhoz a szerzédésben
meghatérozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatis valik szilkségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivdsara a Megrendeld a szerzédésben meghatirozott hatéridsk
megtartasara val6 tekintettel a Viéllalkoz6 szdmara megfeleld idSben, frasban biztositja. A
Villalkozénak az adatszolgéltatdsra irdnyuld irasbeli felhivisdban annak haladéktalan vagy
stirgbs jellegét kiillon jeleznie kell. A szerzddésben meghatirozott teljesitési hataridok
betartasit veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkoz6 a jogszabalyok alapjan, ennek hidnysiban legjobb szakmai tudésa szerint kételes
eljarni, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat.

ITL.4. A Villalkozé jogai és kitelezettségei
1. A Vallalkozo kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termeékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, minéségtantisitasat, a bedpités elbtt
szamlaval, vagy széllitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, minségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkaterilletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeléhdz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszertien t6rténé hulladék elszallitast taniisitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellen6rnek — kérésére — ellenérzésére 4tadni,

- a szerzOdés fteljesitését akadédlyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t
halade¢ktalanul irasban értesiteni és - egyben lehetSsége szerint - sajat hataskérében eljarni
azok elhéritasa érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendel6i  utasitist, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egyiittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabalyok betartdsat és betartatasat,

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatésagi és szakhatdségi ellen6rzéseket lehet6vé tenni, azok sordn kézremiikédni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felelésségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatésagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni

a hasznalatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Villalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a szerzdés teljesitésének kezdd idépontjatdl —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetdket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasainak. A felelds
miiszaki vezet6k megkivant szakmagyakorldsi jogosultsaga:

Villalkozo felelds miiszaki vezetdi:
Felelés muszaki vezetd MV-E szakteriilet: Székely Laszlo

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a miszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok €s miiszaki elbirdsok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozéd
mindségtanusito okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban,
a miiszaki atadas-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfeleléség tanusitdsdval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozoét terhelik.

4. A Villalkozé koteles az éallag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz
szilkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kirokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkoz6 a nem szakszerli munkavégzésbol eredd karokért teljes kori
felelosséggel tartozik.

s 7 &



5. A Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkez8 munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozo igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozé igénybevételére a
Kbt. 138.§-dban rogzitett elbirdsok alapjan keriilhet sor. Az alvéllalkozoi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t. Az alvallalkozoknak a
szerz0dés teljesitésében valo részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a szerz6dés 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi
szerz8dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodét [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Villalkoz6 a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitisara (elszallittatdsira) kotelezett megnevezése: a vallalkozé

8. A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes kort 5 millié Ft/év és 2 milli6
Ft/kiresemény limitii épitési-szerelési feleldsségbiztositissal rendelkezik, és ennek
igazolasaul atadja Megrendel6nek a feleldsségbiztositas meglétét igazolé dokumentumokat. A
Villalkozé felelosséggel tartozik az 4ltala okozott kir azon részéért is, amit a
felelosségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi
szerz6dés fennéllasat. Vallalkoz6 a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositasat koteles jelen
szerzOdés teljesitésének idOtartama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az Véllalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék és valamennyi kozremiksds
altal okozott karért valo felelosségre is. Vallalkozé feleldsségbiztositasi szerzédése, a
biztositasi kdtvény valamint az utolsé biztositési dijrészlet befizetésének igazoldsa a jelen
Villalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumenticioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel$ irdsos hozzajarulasat kovetSen, a Kbt.-nek megfeleléen
Jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznélasi engedéllyel biré, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsdgu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkéjéhoz szilkséges szocislis 1étesitmények, tarolé teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Vallalkozdi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dvcolat,
allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kiiirités sordn a kordbbi allapotukban kell visszaadni.
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12. Eltakarasra kerilldé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
kételes a miiszaki ellenért az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legaldbb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriild munkarész megfelelé min6ségben késziilt el.

I1L.5. Utemterv

Véllalkozénak a munkateriilet 4tvétele utdn legkésSbb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontasu savos litemtervet, amely tervek indikativ jellegiiek, azonban az abban foglaltaktél
valo eltérést Vallalkoz6 koteles a Megrendel6vel elézetesen egyeztetni.

II1.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozé kételes épitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatét lehetové tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerzodés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi milszaki kérdésekben:

Megrendelé képviselgje Villalkozé képviselije
Név: Somogyi Pal Név: Székely Laszl
miiszaki ellendr felelGs miiszaki vezeté™
Cim: 2600 Vic, Ibolya u. 13. Cim 1144 Budapest Ond Vezér
Telefon: +36-70/9779545 Utja 36/A.
Telefon 136 30 468 0006
Fax: - Fax: -
Mobil: +36-70/9779545 Mobil: +36 30 468 0006
E-mail somogyi.pall @gmail.com J E-mail szekely.laszlo143@agmail.com

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkoz6 az altala szerzGdésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadds-dtvétel
megkezdése eldtt legaldbb 5 munkanappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzédésszerl, ha a kovetelményeknek, a hatésagi és jogszabédlyi elSirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kévetden a Megrendeld a Villalkozé &ltal megjeldlt
id6pontban a miiszaki dtadds-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozé
legkesobb a miiszaki dtadds-atvétel napjan a Megrendeldnek 4tadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld 4ltal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendel
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
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Véllalkoz6 a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

II1.8. Miiszaki dtadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-t61 eltéréen a teljesités id6tartama a miiszaki atadas-atvételi eljarast
is magéban foglalja.

2. A Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki 4tadas- atvétel idépontjat a
Vallalkoz6 altal megjelslt id6pontra kitiizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

3. A miszaki atadds-atvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a

szerz6désben meghatérozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéciénak, a hat6sagi €s

jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt

modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat

3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacio,

- felelds miszaki vezetdi nyilatkozatok,

- becpitett anyagok épitési miliszaki engedélyei, tandsitvanyai, igazoldsai, gyartéi jotallasi
jegyek,

- merési, vizsgalati jegyzkonyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkozo épiiletenergetikai tanusitvanyhoz sziikséges
adatszolgaltatas,

- hasznélatba vételi eljdrasban kozremiik6d6 szakhatosaggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentacidja

- rehabilitaciés szakmérndki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozéan az
akaddlymentesités megvalGsuldsardl. (A nyilatkozatban sziikséges kitérni arra is, hogy ha
van eltérés a tervezetthez képest.)

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolaséval vesz at Megrendelo.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgilja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatérozasat (megfeleld utaldssal, vagy a Felek
megallapodédsa szerint) és a kijavitds hatéridejét. A kijavitasra ésszer(i hataridét kell
meghatirozni, amely Gsszhangban 4ll a megjelolt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozé hibajabél részben vagy egészben meg
kell ismételni, gy a Véllalkozé kételes viselni az ujb6li ellendrzések bizonylatolt kéltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij ardnyosan csokkentett
részere jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerz8désszegésébll eredd kart teljes korten, illetve
figyelemmel a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.
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6. A sikeres atadds-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliill a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni (uté-feliilvizsgélati eljaras). A Megrendel késziti el6 az uto-feliilvizsgalati eljarast
€s hivja meg arra a Vallalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozo részérél, ha valamennyi
szerzdéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkék miiszaki atadds-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkozd ezen szerzédés alairasaval
kijelenti, hogy az el6zéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjén Villalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a szerzddést (kétbér). Az ajanlatkérd altal eléirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitsulasi kotbér.

2. Vallalkoz6t a teljesités id6tartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara esGen a netté vallalkozasi
dij 0,5 %-énak megfelelé Osszegli késedelmi kotbér terheli. Kotbérterhes hatiridé a
véghatarid6. Amennyiben a Villalkoz6 késedelme meghaladja a 40 naptiri napot, ugy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmnilasat bizonyitania kellene — a véllalkozési
szerz6dest a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani,
illetve a szerz6déstol elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitisultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkoz6 felelds, és Vallalkozé meghiusuldsi kotbér fizetésére koteles.
A késedelmi kotbér maximalisan érvényesithetd mértéke: a nett6 vallalkozéi dij 20 %-a.

3. A Vallalkoz6 — a neki felréhaté okbdl bekdvetkezd — meghitisulds esetén az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott szerzodés szerinti ellenszolgéltatds 20 %-anak megfeleld
Osszegli meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkdzokért és a villalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakésépitéssel
kapcsolatos kotelezo jotallasrol szolé 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatélya ala tartozé
cpiiletszerkezetek és az azok létrehozasanal felhasznilt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelel6 idétartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 24 hénap
idétartamban, a j6tallas kezdd idGpontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

5. Vallalkozé a Megrendelé 4altal irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd S5 munkanapon belil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kévetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
¢s a Megrendel6 altal megallapitott hatarid6re befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé
geépeszeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 24 6ran beliil
felilvizsgélja a meghibésodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hatéridében nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitas érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.
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6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig jbol kezdddik.

7. A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznélat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er6szakos behatas, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

8. Megrendel6 a késedelmi, illetve meghiusuldsi kotbér Ssszegére szamviteli bizonylatot
helyettesit6 okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kétbérigényét Vallalkozé a szdmviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptiri napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kdtbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

9. Villalkozo a teljesités id6pontjaban koteles a szerzédés szerinti - 4ltalanos forgalmi adé
nelkiil szdmitott - ellenszolgiltatds 3 %-énak megfelelé Osszegli a szerz6dés hibés
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyujtani a
Megrendelének. A biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét Gvadékként a Megrendeld
szamldjara t6rténd befizetéssel (4tutaldssal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy
banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott —
készfizeté kezességvallaldst tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jétallasi biztositéknak a jétalldsi id6szak 36 honapos idétartama
alatt folyamatosan hatdlyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatdlyit veszti, vagy barmilyen okbdl
ervenytelenné valik, a Villalkozé haladéktalanul koteles wj Dbiztositékot 4tadni a
Megrendeldnek. Amennyiben a Villalkozé nem ad 1j biztositékot, Megrendels felmondhatja
a szerzOdést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili Kkértéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkoz6 kizirolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkoz6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozo koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatosigi dijat,
egyeb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozénak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

A Villalkoz6 koteles helyt éllni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvonisa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.
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VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzdédés rendes felmonddsa

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.

VI1.2. A szerzédés azonnali hatilyii felmonddsa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a mésik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat,
kiilondsen, ha jelen szerzédés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valé tovabbi
egylittmikddést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerz8désszegésbol
fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjelslt felmondasi indokokon tiilmenéen, kiilénésen:

1. a Villalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. aVillalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszélitas ellenére az eléirt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkoz6 egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendeld frasbeli felszolitésa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen més médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hatridd tiizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozé a Megrendels 4ltal megszabott
hatériddig nem tesz meg minden elvarhato 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendel$ 15 napot meghaladé vallalkozoi késedelem esetén a 16. napto6] kezdédbéen
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Vallalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerz6dést azonnali hatillyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetoképességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiildndsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés
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teljesitésének id6tartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyéds utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csd-, felszdmolasi- vagy végrehajtisi eljarast
elrendeld hatérozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetéképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, kiteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétél szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan killdenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy é4tvette.

A felek részér6l kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelé részérdol Villalkozé részérdl

Név: Makkos Laszlé Név: Murényi Sandor

Beosztds: polgarmester Beosztas:  képviseld

Telefon:  +36-27/566-610 Telefon: +36-70/625-96-66

Fax: +36-27/566-610 Fax: +36--27-366-330

Mobil: - Mobil: +3670-625-9 -666

E-mail; polgarmester@vacduka.hu E-mail: muranyi.sandor75(@gmail.com

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozo6 vallalja, hogy a kivitelezés megvalésuldsa (pl. eléallitas, szallitas, hulladékka
valas) sordn keletkez6 kdrnyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimertilését csdkkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozé véllalja az irodai papirhasznilat kémyezeti hatdsainak minimalizaldsat
(3jrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezé kétoldalas nyomtatss).
Villalkoz6 véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkoz6 vallalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciét elsésorban elektronikus titon
folytatja.

4. Vallalkozé villalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgéltatdsok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba 1épés
A jelen szerz6dés mindkét £él altal torténd alafrs napjatol hatélyos,

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges tamogatasi
szerz6dést megkototte.
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2. A szerzédés modositasa

A szerz3do felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfeleléen médosithatjak a szerzodést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelé a szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbol
eredé tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kotelesek
ertesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem léthaté esemény, amely kiviil esik Véllalkozé
hatéskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatalyba 1épése utan all el6 és megakadalyozza az
¢sszerti teljesitést. Ilyen esemény kiilonosen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges idbjarasi
anomalia, jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak
az el6z6 feltételek egyiittes fenn4llasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem alé esé
alkotdson teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhaszndlasi jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés (terv) atdolgozésara.

6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerz8désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabalyok, igy kiilonésen a Polgari Torvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény, az épitett
komyezet alakitdsarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL tdrvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezéi és mémdki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyair6l szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsinak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak médjarél szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozési id6szakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl szdrmazé
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikddési kézikdnyvrél szolé 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabélyai az
iranyadok.

7.Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mds
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztetheté céljanak megfelels

crtelmezésére €s esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141, §-aval.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar

joghatosagot.
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Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredben, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kézremiksdést, sem eseti, sem &llandé valasztott birésdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ggy jelen szerz6dés vonatkozasiban felmeriild vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illet6leg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tamogatdsbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tdmogaté jelen Szerzédés megkotését kovetben a
tdmogatést visszavonja vagy csdkkenti, vagy a tamogatds megnovelésére iranyul6 kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerz6dést médositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbél a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 17 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés

elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelms:zés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyélag irtak ala. /
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