KIVITELEZESI SZERZODES

»Bacsahegyi utca burkolatdnak feltijitdsa, korszerlisitése, csapadékviz elvezetés kiépitése” (EKR elnevezés: wBacsahegyi u.
dtburkolat feliijitds, korszertisités™)

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél: Vacduka Kozség Onkorméanyzata (2167 Vacduka, Béke tér 1., képviseli:
Makkos Lészlé polgarmester, adészam: 15441867-2-13 szamlaszam: 11742094-15441867 OTP Bank
torzskényvi szam: 441861 e-mail: info@vacduka.hu mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel —

Masrészrdl Térburkolat Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Madéch utca
8., addszam: 11429638-2-03, cégjegyzékszam: 03 09 105693, kamarai nyilvantartasi szam/regisztracios
szam: 34A00144) bankszimla szam: SBER Bank 14100141-28490349-01000006, képviseli: Siits
Laszlé tigyvezetd (cim: 6000 Kecskemét, Madich u. 8. tel.: +3676/506-001, e-mail:
terburkolatkft@gmail.com), mint kivitelezé — a tovabbiakban: Kivitelez6 — kdzott.

a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel keriilt megkotésre:

L. Elé6zmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL
torvényben (a tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Bacsahegyi utca burkolatdnak felijitisa, korszeriisitése,
csapadékviz elvezetés kiépitése” (EKR elnevezés: ,,Bacsahegyi u. utburkolat felijitds, korszeriisités™)
targyban, amely eljaras nyertese a Kivitelezé lett. Ennek megfelelen a felek az alabbi szerzédést kotik
meg egymassal.

A jelen szerzédés létrejottének alapjat az eljarast meginditd ajanlattételi felhivas és az EKR rendszerben
kozzétett mellékletei, és az eljaras sordn kiadott anyagok (egyiittesen: kozbeszerzési dokumentumok),
¢s az Ajanlattevd, mint Kivitelez6 ajanlata alkotja. Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden
olyan kikdtés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okményok valamelyikével, illetve fliggetleniil
attol, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem, fenti okmanyokban szerepl kotelezés érvényesen
a jelen szerz6dés részét képezi.

1./ A szerzé6dés targya

1.1.  Prognosztizalt, fix, 4atalanyéaras kivitelezési szerzédés a ,Bacsahegyi utca burkolatinak
Jeldjitdsa, korszeriisitése, csapadékviz elvezetés kiépitése” (EKR elnevezés: ,,Bacsahegyi u.
utburkolat feldjitds, korszerisités”) targya beruhdzés kivitelezése, a jarulékos munkékkal egyiitt.

1.2. A Kivitelezé vallalja a Megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
€s az eljaras soran nyujtott adatszolgéltatas keretében 4tadott egyéb dokumentumok, adatok és
informacidk, valamint a benyujtott ajénlat alapjan a szerzédésben rogzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerli- és biztonségos-, iizemeltetheté allapoti-,
végleges hasznélatba vételre alkalmas Iétesitmény (mii) kivitelezését és atadasat.

1.3. A teljesités helyszine: 2167 Vacduka, Bacsahegyi utca, hrsz.: 338, 504.

2./ Teljesitési hatarid6
2.1.  Akivitelezési munka teljesitési hatarideje: a munkateriilet atad4satél szamitott 60 nap.

Amennyiben a hatdrid utols6 napja nem munkanap, akkor a hataridé az azt kovetd elsd
munkanapon jar le.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hatariddig a miiszaki 4tadés-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszeri- és biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak- és hianyossagok nem
akadalyozzak), és Megrendel6 altal elirt hatdridében (3 munkanap + 15 nap alatt) sikeresen le
is lehet zarni, azaz az épitmény (a mii), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendelé
részére.
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A Megrendel6 3 munkanap alatt megvizsgédlja az elkésziilt miivet, és ezt kovetben a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményt hiba- és
hianymentesen atadja.

A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy a kotbérterhes hatarid6: a hiba és hidnymentes 4tad4sra megadott hatarido,
azaz a teljesitési hataridd + a miiszaki dtadas atvételi eljaras idtartama (3 munkanap + 15 nap).

A Kivitelezének napokra lebontott — Megrendel6vel egyeztetett részletességli — megvalositasi
(savos) iitemtervet kell készitenie a munkateriilet dtadasdig és azt a Megrendelével, illetve annak
képviseldjével (milszaki ellendrrel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia
és véglegesités utdn azt 4t kell adnia a Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv alapjan
vizsgalja a Megrendeld a tényleges elrehaladast.

A Megrendel kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerz6déskstéstdl szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Villalkozéi dij (ajanlati 4r)

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

A Kivitelez6t a szerz6dés targya megvaldsitasanak-, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii
atalanyarként (vallalkozéi dijként) netté: 46 320 117,- Forint illeti meg. A felek rogzitik, hogy
a Kivitelezd vallalkoz6i dijanak kidolgozdsa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran
kiadott anyagokban (kdzbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes egészként kellett
kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerz6dés tartalmat képezi, de a
véllalkoz6i dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkékat, és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mii rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet
meg (t6bbletmunka).

A vallalkozéi dij tehat tartalmazza —a 191/ 2009 (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil — minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentéciok barmely részébdl, rendelkezésébsl megallapithatoan, vagy a jelen szerzodés
teljesitéséhez-, a miiszaki dtad4s-atvételhez-, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attol,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhaté.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszdmoldsara egyaltalan nem-
(tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjdt képezd-, a kozbeszerzési eljards sordn kiadott
dokumentdcicban kimutathatéan meglévé-, a kivitelez6 dltal elkészitett drazott tételes
koltségvetésben szerepld tétel, amelynek mennyisége elére nem ldathaté miiszaki sziikségességbdl
névekszik, ide nem értve a tobbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a
szerzbdés megkotésének iddpontjaban nem voltak eldreldthatéak), potmunka (a szerzédés
alapjat képezé dokumenticiéban nem szerepld-, elére nem ldthaté miiszaki sziikségességbol
kiilén megrendelt tétel) elszamolasara pedig csak a jelen szerz6désben-, a Kbt.-ben, €s a
191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint-, a potmunka (kiegészitd
munkdk) megrendelésére vonatkozé szabalyok betartisa mellett, a MegrendelSvel elézetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
Megrendeld 4ltal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilsn megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmoddositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerz8déskstést megeldzden a Kivitelez6tol, mint
szakcégtol elvarhat6 kelléen gondos kériiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak (eldre nem
lathaté kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkékat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a szitkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajinlata teljes korii,

és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a__
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vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitési
hibabdl adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem
jogosult fellépni.

Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem l1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkdk alapjat képez6 miszaki dokumenticiénak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezd felel. A miiszaki
dokumentdcié azon hibdjaért, mely kelléen gondos éttekintés esetén a szerzédés megkotését
megeldz6en megallapithaté lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozéi
dijat) alulprognosztizalta, az ebbdl ered6 pluszkoltségeket-, kiadasokat-, stb. nem hérithatja 4t a
Megrendelére, és ez 6t nem mentesiti az 1. osztaly teljesitési kételezettség aldl (1. osztalyl a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben-, a vonatkozé szabvanyokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany)- és a jogszabalyokban-, elbirdsokban foglaltaknak).

A Kivitelezé kijelenti, hogy az ajénlat készitése elétt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kozvetlen kdrnyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozoi dijat).

A Kivitelez0 a kzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéci6t és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képez6 munkakra vonatkozéan, igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan a
kiviteli tervdokumentaciét, kiegészitd tajékoztatast és a megkstendd jelen szerz6dés tervezetét.

A Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy a szerzédés megkodtését kovetden koteles viselni annak
Jjogkdvetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentici6 olyan hidnyossigab6l adodik,
melyet a t6le elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel6zben a kdzbeszerzési eljras soran kiegészitd tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

4./ Elszamolas

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

A szerz6dés alapjan végzett munkak elszamolasa fix (ataldny-) 4ron térténik.

A Megrendelé a szerzédésben foglalt nett6 vallalkozéi dij 5%-énak megfeleld Ssszegii eldleg
igénybevételének lehet6ségét biztositia (Kbt. 135.§ (7)). Az eléleg a részszamlaban keriil
aranyosan elszamolasra.

Az elbleget a Kivitelezé — az elélegbekér6 okirat benytjtasaval — igényelheti a Megrendelénél.
A Megrendeld az értesitéstél szdmitott S napon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos
észrevételeit. Ennek hidnydban az elSleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelezd koteles a foly6sitott elélegrdl 15 napon beliil szamlat kiallitani és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. Az el6leg jovahagyott Ssszegét a Megrendeld az elélegbekérd
okirat kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil, de legkésébb a munkateriilet 4tadasatél szamitott
15 napon beliil folyésitja a Kivitelezd részére.

A Kivitelez6 — az eldlegszamlan feliil — 1 db részszamla (50%-os pénziigyi késziiltségnek
megfelelé miiszaki késziiltségnél), és a befejezéskor (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa utdn) a végszamla benytjtasara jogosult. A részszdmla dsszegét a teljesitésigazolassal
elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni tigy, hogy a
részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazold okiratok minden
esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

A végszamla benyUjtasira a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa utdn van lehet6ség
azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a szerz6dés hibis teljesitésével kapesolatos igények
biztositéka megfeleld formaban- és tartalommal torténd rendelkezésre bocsatisanak is. A
biztositéknak a Megrendeld részére az el6bbiekben részletezettek szerinti hatdridében és
formaban térténd rendelkezésre bocsatasa a végszamla benyfijtasanak a feltétele.

i
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Az Afa tv. 142. §-a alapjan az altalinos forgalmi ad6t a Megrendel, mint a szolgaltatis
igénybevevdje fizeti.

Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkéra-, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kiallitasat kovetden-, a szerzédésszeriien- és a jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla
alapjan- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint a szamla kézhezvételét kévetd 30 naptdri nap
beliil - alvallalkoz6 igénybevétele esetén, ettdl eltérben-, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § és és 32./B § -4ban foglaltak szerint (4.10. pont) -, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6)
bekezdései figyelembe vételével-, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben-, foglaltaknak
megfelelben, és jelen szerzOdésben foglalt feltételek szerint torténik.

A Kkifizetések és az elszdmolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint:

A kivitelezd, valamint — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés sordn — a kifizetésre
kiteles szervezet, ha a Kivitelezd a teljesitéshez alvillalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétil eltérden a kivetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) a Kivitelez6(k) legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni
a Megrendeldnek, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az osszes Kivitelezd legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitéshe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora Osszegre
Jjogosultak az ellenszolgdltatasbil, egyidejiileg felhivia az alvdilalkozokat, hogy dllitsdk ki
ezen szamldikat;

¢) a Kivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden dllitja ki szémldjdt, a szamldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét Megrendelé—
eurdpai unids tdmogatds esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizenot napon beliil atutalja a Kivitelezd(k)nek;

e) a-Kivitelezé(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit, vagy alvallalkozoval
kotort szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,

/) a Kivitelezd(k) datadjdk az e) pont szerinti dtutaldasok igazoldsainak masolatait

g) a Kivitelezé(k) dltal benyijtott szdmldban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai unios tdmogatds esetén szdilitéi kifizetés sordan a kifizetésre koteles
szervezet — tizenit napon beliil dtutalja Kivitelezé(k)nek;

h) ha Kivitelezé(k) valamelyike az e) vagy azf) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmarado részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre kiteles szervezet) Orzi,
és az akkor illeti meg a KivitelezOt, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajdnlattevd dital a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy részeére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatdsbol megvalositott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatéridé harminc nap."”

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) ponmtja szerinti ellenszolgaltatas halasziott
teljesitésében dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen. A 32/B. §
(2) bekezdését a Kivitelezdvel (KivitelezGkkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti 0sszegre lehet alkalmazni,

(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti a Megrendeld vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
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(4) Ha a kozbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajdnlattevik)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazdsaban a nyertes Kivitelezé(k)alatt a
projekttarsasdagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté modon
szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél a KivitelezG(k) az igénybe vett alvéllalkozonak
a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvdllalkozé a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvdllalkozo a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozdsmentes adézéi adatbdzisban,
vagy

¢) a Kivitelez6(k) rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdrds részletszabdlyairél szol6
kormdnyrendelet szerinti kiztartozdsmentes adézoi mindségrél szolo igazoldst.

(2)A Kivitelezé az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartia a kifizetést. Ha az dltaldnos adébigazoldsban szerepld
koztartozds ellenére a Kivitelez elmulasztia a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvdllalkozot a kifizetés iddpontjdban terheld kiztartozdsért. A
visszatartdsi kotelezettség az dltalanos forgalmi adora nem terjed ki.

4.11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel$ a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld Osszegli késedelmi kamatot kételes fizetni. Tovabba a Kivitelezd és a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4.12. A fenti szabélyokat a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvéllalkozdjaval-, illetve a velik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4116 szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az dsszes alvallalkoz6t-, illetve a veliik munkaviszonyban- vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4116 szakembereket tajékoztatni.

4.13. A Megrendel6 a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert-, egynemii- és lejart kovetelését szamithatja be.

4.14. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett anyagok-
, berendezések-, és leszallitott eszkozok- stb. az ellenérték megfizetését kbvetden a Megrendeld
tulajdonét képezik. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a végszamla megfizetésével a beruhazas
soran megvalositott-, elkésziilt- és atadott 1étesitmény(ek)- teljes egészében a Megrendeld
tulajdonaba kertil(nek).

4.15. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szimara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5./ Fizetési feltételek

5.1. A szamlékat a Kivitelezének 4 példanyban (3 példany a Megrendel6nél marad) Vacduka Kozség
Onkormanyzata részére kell benyGjtania.

5.2. A Megrendel6 a szamldkat a Megrendel6 OTP Bank-nil vezetett 11742094-15441867-
10060005 szamu szdmlajarol a Kivitelezd SBER Bank-ndl vezetett 14100141-28490349-
01000006 szamu szamléjara atutalassal egyenliti ki.
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A Megrendel6 kijelenti, hogy a megbizashoz szilkséges pénziigyi fedezet hazai forrasbol
biztositott. A beruhazas a Nemzetgazdasagi Minisztérium altal kiirt ,, Onkormdnyzati tulajdoni
belteriileti utak szildrd burkolattal toriénd kiépitésének, felujitdsdanak és korszeriisitésének
témogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” cimii, PM_ONKORMUT 2018
kddszamu palyazat keretében valosul meg.

Az elszamolhaté koltségen feliili részt a Megrendeld sajat forrasbdl finanszirozza.
A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok killéndsen:

A kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény,

Az 4ltalanos forgalmi ad6rél szolé 2007. évi CXXVIL térvény,

A Polgari Torvénykdnyvrdl szol6 2013, évi V. torvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervez6i és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet,

o Az addzas rendjérél sz616 2017. évi CL. térvény;

o Az allamhaztartasrol sz016 térvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
e Az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. toérvény.

6./ A szerz6dés teljesitése

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Megrendeld és Kivitelez a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

- miszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Kivitelez6 a munkdkat a
kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen
—mind mennyiségi, mind min$ségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhatd meg az drvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot. ) rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznalatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek minésiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba- és hidnymentesen, a teljesitési hataridon beliil atvette, és a Kivitelez0 a
jogszabdlyokban és jelen szerzbdésben elbirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendeld részére atadott;

- pénziigyi vonatkozisban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A teljesitések igazolasa a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint az
elektronikus teljesitésigazolasi naploban elektronikus teljesitésigazolas (a tovabbiakban: e-
teljesitésigazolas) kitoltésével torténik.

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkékat hataridore és
I. osztalyl mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mii) rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatra alkalmas, és a Kivitelez6
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzGdésben el6irt sziikséges dokumentumokat a
Megrendeldnek atadta.

A Kivitelez csak I. osztdlyd mindségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben,
a vonatkozd szabvanyokban- és a jogszabdlyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 0j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé anyagokat-,
szerkezetet- és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztalyu mindségben (az 1. osztalyt
minéség megallapitisa az FEpitésiigyi Agazati Szabvany elSirdsok szerint torténik), a
gyartmanytechnoldgiai-, alkalmazastechnoldgiai utasitdsok szigoru betartdsaval. Sériilt feliiletii
(torétt), vagy formajaban torzult anyag (ko, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendeld
kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon
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tal van — Kivitelezének a kifogds targyat képez$ anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat
kdltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem médosithatja a szerzédés szerinti
atadasi hatarid6t €s a vallalkozoi dijat.

6.5. A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy Kivitelez6 a szerzodés targya szerinti épitési tevékenységet a szerz6désben és
jogszabalyban eléirtak alapjan-, a kivitelezési tervdokumenticioban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki- és a szerzédésben
vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzSknek.

6.6. A felek a miszaki atadis-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben
foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az 4dtadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk
hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

6.7. A felek uto-felillvizsgalati eljarast tartanak a Kivitelezo altal vallalt 24 hénapos (megajdnids
szerint) id6szak els6 évének lejartakor, és a vallalt jotallasi id6 lejartakor. Az utd-feliilvizsgalati
eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Kivitelezét. A meghivét
az eljards megkezdésének napjat megel6zGen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal &sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel8 az eljarasrl a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a
hibakkal-, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd ltal elismert hibdk kijavitdsara,
illetve hidnyok potlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

6.8.  Amennyiben a Kivitelez6 a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz6désben meghatarozott
hatdrid8ben tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére
eldirt biztosit€kbdl lehivni, és a hibdkat ezen &sszegb6l megjavit(t)a(t)ni, ami nem érinti a
Kivitelezd jotallasi kotelezettségét.

7./ Megrendelé jogai és kotelezettségei

7.1. A Megrendel6 a Kivitelezének a szerzédés mindkét fél altali aldirisaval egyidejlileg atadja az
eljaras soran elektronikusan kiadott kiviteli terveket papir alapon, 2 példanyban.

7.2. A Megrendeld a kijelslt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a
Kivitelez6 rendelkezésére bocsétja a szerz6dés mindkét fél altali alairasatdl szamitott 10 napon
beliil. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt kiveté els6 munkanapon.

7.3. A Megrendel6 kételes — a Kivitelezdvel egyiitt kzosen — gondoskodni arrél, hogy az épitési
munkateriilet dtaddsaval egyidejlileg az elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban e-naplo)
megnyitasra keriiljén, tovabba kételes a munka kivitelezését és az e-naplot miiszaki ellendr Gtjan
a szerzOdés teljesitése soran folyamatosan ellendrizni.

7.4. A Megrendeld koteles a Kivitelezd e-naploban torténd azonnali értesitésére, ha a szerz6désben
meghatérozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo
fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hdtra 1év6 szerzddés szerinti
vallalkoz6i dij teljesitésére.

7.5. A miiszaki atadas-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelez6 értesitése alapjan a Megrendeld
megszervezi.

7.6. A Kivitelez6 megkeresésére 3 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz6dés teljesitése soran meriilnek fel.

7.7.  Koteles eleget tenni a jelen szerzédésben meghatarozott tajékoztatasi-, illetéleg adatszolgaltatasi

kotelezettségének.

7.8. A Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrdl.

8./ Kivitelez6 kitelezettségei -
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A Kivitelez6 {8 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a szerz6désben meghatarozott
célra vald alkalmassigra, a tervben meghatarozott 1. osztdlyd mindség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridd maradéktalan betartdsira. A tevékenység végzésének feltételeit a
Kivitelez6 Gigy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos-, szakszert-,
gazdasagos- €s hataridore torténd befejezését.

A szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezo az elkésziilt mii tulajdonjoganak 4truhazasara kételes.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerz8déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel-, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i- vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriithetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Kivitelez6t terheli.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt létrejovo
esetlegesen szerzdi jogi védelem ald esd alkotasok a Megrendel6 tulajdondba keriilnek
legkésdbb a projekt megvaldsitasanak lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités soran
keletkez-, szerz6i jogi védelem ala esd alkotason a Megrendelé teriileti korlatozas nélkiil-,
hatarozatlan idejii-, kizér6lagos- és harmadik személynek 4tadhaté felhasznélasi jogot szerez,
tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara is.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapesolatos kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezd részér6l elkovetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelezot terhelik.
Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazis teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- garancialis- és szavatossagi idore sz6l6 koltségét,

- szabadalmi dijak-, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacio csatolasaval,

- épités megkezdése elbtti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- és minden-, a kivitelezés k&vetkeztében felmeriil6-, a 1étesitmények rendeltetés szerinti
megval6sitasahoz- és a biztonsdgos hasznalhatésaghoz-, valamint a hasznalatbavételéhez
sziikséges koltséget is.

Munka és egészségvédelem:

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsigi- és egészségligyi
kérdésekrdl szd16, a Nemzetkdzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szami Egyezmény kihirdetésérdl sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kézben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi- ¢és
biztonsigtechnikai-, vagyonvédelmi- és tlizvédelmi eldirasokat.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti-, balesetvédelmi eldirasok megszegésébdl
szarmaz6 kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

2”7

A Kivitelezd koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi eldirasoknak megfelelden
bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

MunKkateriilet biztositisa:

8.11.

A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasardl (szalag, mobil korlat, stb.),
az elbirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérodl és azok folyamatos fenntartdsar6l, valamint
esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérdl az épités alatt a Kivitelezd
feladata gondoskodni.
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8.12. A Kivitelezd mindenkor koteles a felvonuldsi-, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztan és
biztonsagos allapotban tartani. A munkdja befejezésével a Kivitelezd kételes azonnal
visszaszéllitani a munkateriiletrdl valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem
hasznalt tobbletanyagait.

8.13. Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa és tarolasa) kapcsolatban a
Kivitelezd kételes betartani a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrdl sz6l6 225/2015.(VIIL7.) Korm. rendeletben
foglaltakat.

8.14. A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositdsa.

8.15. A Kivitelezd koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijeldlt munkateriiletre korl4tozni.

8.16. A kivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét
lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb
zavarasaval kell végezni!

8.17. A Kkivitelezés alatt a Kivitelez feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.18. A Kivitelezd feladata a munkak elvégzését kvetden a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
id6tartalma alatt igénybe vett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.19. A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd- és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kdteles olyan alkalmazottjidnak munkavégzését, akir6l megéllapitjak, hogy a jelen
szerz8dés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfliggeszteni.

8.20. A szerz6dés teljesitése soran a Kivitelezd koteles biztositani, hogy valamennyi — a szerzédés
teljesitésében részt vevd- és a munkateriileten munkit végzd — szervezet (vallalkozd)
bejelentésre keriiljon a Megrendeld részére!

8.21. Tovabba a Kivitelez6 koteles gondoskodni arrdl, hogy valamennyi munkat végzé szervezet
(al)vallalkozéi dijanak megfizetése megtdrténjen és sziikséges igazolnia annak megfizetését is.
A jelen pontokban foglaltak be nem tartdsa siilyos szerzédésszegésnek minésiil!

Hatarido betartasa:

8.22. A Kivitelezd a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridéknek, a beruhazas kvetelményeinek.

8.23.  Amennyiben Megrendeld megéllapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladédsa nem felel meg
az altala elbirt kovetelményeknek, Kivitelezd6 a Megrendeld felszdlitdsara koteles az
eldrehaladasat gyorsitd intézkedéseket tenni.

8.24. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy Kivitelezé nem gyorsitotta az elérehaladast, kovetelheti
a létszdm noOvelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérdk és egyéb erdforrdsok
igénybevételének elrendelését a Vallalkozdbi dij novelése nélkiil.

8.25. Azel8z0 két pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen kériilmények kézott nem befolyasolhatja
a munka mindségét. Ha a Kivitelezé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitasait, az
megfelelé indokot teremt annak megéllapitdsara, hogy a Kivitelez6 a munkat nem olyan
litemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott id6re torténd arinyos teljesitést.

8.26. A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatéridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd az elbirt hatiridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: a miszaki {itemtervben megfogalmazottakhoz képest 10 napot elérd
késedelembe esik, és a késedelmet nem tudja kimenteni) a szerzddést6l indokolds nélkiil

( ) e
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egyoldala jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzodést
felmondja, és a munkédkat mas Kivitelezével fejeztesse be és meghifisulasi kotbérre tartson

igényt.

Utasitas jog:

8.27.

8.28.

8.29.

A Kivitelezé kivitelezés folyaman a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni, azzal, hogy az
utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, €s nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles &6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, igy a Kivitelez6 a munkat a
Megrendeld utasitdsa szerint, a Megrendel$ kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz6déstdl. A figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd karért a Kivitelezd a felelés. A
Kivitelez6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly- vagy
hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelezd Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitist az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeléi utasitas irdsban igazolhato.

Ertesitési kotelezettség:

8.30.

8.31.

A Kivitelezd koteles a MegrendelSt minden olyan kdriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely
a sajat- vagy az alvallalkozoi teljesitések vonatkozisaban a minGséget-, a szerzddés szerinti
elérehaladast-, a hatariddk betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia
kell a késedelem okat és annak varhatd id6tartamat.

Ha a Kivitelez6 eltérést vagy dsszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerz6dés és barmely
torvény, jogszabaly, szabélyzat, rendelkezés vagy eldirds kozott, koteles azt haladéktalanul
irdsban jelezni a Megrendeldnek, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket megteszi.

Mindgségi eldirasok:

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

A Kivitelezd a véllalkozas tirgyat a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozé magyar- és EU szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak,
valamint az illetékes hatosagok kvetelményeinek megfelelSen, I. osztalyn mindségben valositja

meg.

A tervezett épitménybe csak I osztilyd minGségli-, az épitéshez csak Uj, a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleld anyagok-, szerkezetek- és berendezések hasznalhatdk fel. A
beépitett anyagok-, szerkezetek- és berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapjéan.

Az eltakarasra keriild szerkezetek eltakardsa kizarélag az épitési naplé mellékleteként atadott
mindségi bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) Megrendel6 altali (miiszaki
ellendr) ellendrzése és naplobejegyzése utan torténhet.

A Kivitelezének a kivitelezés folyamatardl folyamatosan fotokat kell késziteni, mely fotdkat a
megval6sulasi dokumentici6 részeként 4t kell adni a Megrendeldnek.

Epitési naplo:

8.36.

A munkateriilet dtaddsaval egyidejiileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplo(ka)t, (e-
naplét) melyet a Kivitelezd a kivitelezés teljes idGtartama alatt kételes a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napl6 bejegyzései-, valamint a
Megrendelé miiszaki ellenérének véleménye az irdnyaddk. Amennyiben a Kivitelez0 nem ért
egyet a Megrendeld miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba
bejegyzi.

|rq & —
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8.37. Az épitési napl6é nem vagy nem megfeleld vezetésébil fakado jogkdvetkezmények a Kivitelezét
terhelik.

8.38. Amennyiben a Kivitelezd a jogszabalyoknak megfelels épitési naplévezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kitelezettség teljesitéséig felfliggeszteni.

Ellenorzés:

8.39. A szerz8dés megkotését kdvetben a Kivitelez6 viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentéci6 olyan hidnyossagabdl adédik, melyet a Kivitelezd a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzbdéskotést megel6zéen a kdzbeszerzési
eljaras sordn, kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

8.40. A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellenérzésnél, miszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyd) szervek utasitasinak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi-, atalakitasi munkakat is. A Kivitelezd ilyen jellegii hibas
tevékenységébdl eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi
intézkedésbol-, birsagbdl ered6 kdvetkezmények a Kivitelezét terhelik.

8.41. A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idGtartama alatt jelen 1év8) helyszini
munkavezetdi (épitésvezet6i) iranyitds mellett kell végezni.

Biztositas:

8.42. A Kivitelezd a szerz6dés megkdtéséig koteles a szerzidés targyara vonatkozéan az eljardst
megindit6 felhivasban el6irt kritériumoknak megfelels — All Risk tipusu - biztositasi szerzodést
k&tni, és annak meglétét legkés6bb a szerz6déskstéskor a Megrendeld részére igazolni. Az
igazolas médja: a biztositd altal kiallitott részletes fedezet igazolas, vagy a vonatkoz6 biztositési
kotvény.

8.43. HaaKivitelez6 mar rendelkezik ilyen tipust biztositasi fedezettel, vagy keretszerzédéssel, akkor
a szerz6dés megkotését megel6zben intézkedni kell annak jelen kivitelezési szerzédés targyara
torténd kiterjesztésérol, €s a szerzodéskotéskor a Megrendeld felé igazolnia kell, hogy a meglévd
szerzOdése a fenti feltételekkel jelen kivitelezési szerzddés targyat képezd beruhdzasra szoldan
is érvényben van. A fedezet fennalldsanak igazoldsi médja: a biztosité altal kiallitott részletes

fedezet igazolas, vagy a vonatkoz6 biztositasi k6tvény.

8.44. A Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy az altala foglalkoztatott biztositdsi szakértéjével a
megfeleld terjedelmii biztositasi fedezet fennallasét ellendriztesse.

8.45. Amennyiben a biztositasi szerz6dés a szokasostdl eltér§ Snrészeket- és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, ugy a Megrendel6 kotelezheti a Kivitelez6t a biztositasi szerz6désének modositasara.

8.46. Kivitelezd az 4ltala megkétott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhizis
kivitelezése miatt az atadas-atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. A biztositasi idészak fordulénapjan a Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositasi
dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.47. Abban az esetben, ha a Kivitelez6 ugy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasit, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errdl nem értesiti, akkor koteles Megrendeld —
biztosité altal meg nem téritett — kérat teljes egészében megtériteni.

r

Allapotfelmérés:

8.48. A munkateriilet ataddsa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl-, miitargyakrol-, a
munkateriiletrdl- és kozvetlen koérnyékérél/komyezetérl- a Kivitelezének sajit koltségére
videofelvételt- és fotokat kell készitenie és annak egy példanyit CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet 4tadaskor 4t kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kozteriileti
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burkolatokrdl, az épitéssel érintett ingatlanokrdl és az ingatlanok koriili kdzteriiletekrol, burkolt
feliiletekrdl, utrédl, utcsatlakozasokrol, kapubejardkrol, jardakrol, folydkakrol, zéldfeliiletrol,

-----

halézatrol, és egyéb az épitési teriileten felelheté mitargyakrol, stb.

Kozlekedés biztositasa:

8.49. A Kivitelez6 a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

8.50. A kivitelezés teljes id6tartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
ment6szolgilat-, a tlizoltosdg- és a rendbrség jarmiiveinek a kozlekedését, tovabba a Kivitelezd
feladata az utcaban lakékkal torténd egyeztetés az ingatlanok megkézelithetdsége tekintetében.

8.51. A Kivitelezének szallitasi Gtvonalat — a Megrendelovel egyeztetve — kell meghataroznia.

Mintavételi terv és biztonsagi és egészségvédelmi terv, laboratériumi mindgsités:

8.52. A kivitelezdnek kell elkésziteni a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM szamu egyiittes rendelet szerinti
biztonsagi- és egészségvédelmi tervet, a kivitelezés megkezdése elott + mintavételi és mindsitési
terv leadasa a munkateriilet atadasaig

Vizelvezetés biztositasa:

8.53. A Kivitelez6 kételes a felvonulasi-, épitési/munkateriileten az ideiglenes vizelvezetésrol
folyamatosan gondoskodni. A megoldésokat a miiszaki ellenérrel folyamatosan egyeztetni kell.

Lakossag tajékoztatasa:

8.54. A Kivitelezének az épités miatt sziikségessé valé eseti aramtalanitisrél, ivoviz- és egyéb
szolgaltatds sziineteltetésérél az érintett ingatlanok tulajdonosait — a szolgaltatokkal
egylittmiik6dve — elézetesen értesitenie kell.

-

Egyéb:

8.55. A Kivitelez feleldssége, hogy az épitéssel-, atépitéssel-, feldijitissal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas a kivitelezésbél adédéan ne torténjen.

8.56. A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelezének kell biztositania.

8.57. Az épitési- és bontasi munkak technol6gidjat/maédjat a kivitelezési munkdk megkezdése elétt —
a miszaki ellen6r jovdhagyasdval — ugy kell megvélasztani, hogy az a kornyezd
épitmény(ek)ben karosodast ne okozzon.

8.58. A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerii- €s biztonsidgos hasznélatat folyamatosan
biztositani kell.

8.59. Az épitési/munkateriileten és a felvonulasi teriileten jelenleg meglévé KRESZ és utcanév tablak,
kandelaberek, utcabtitorok megvédése és a kivitelezés befejezésekor azok eredeti helyére vald
visszahelyezése — esetleges elbontas esetén — a Kivitelez6 feladata.

9./ Miiszaki atadas-atvétel
9.1. A felek az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadds-atvételi eljarast folytatnak le.

9.2. Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a
jelen szerz6désben-, a jogszabalyban eloirtak és a kivitelezési dokumentacioban
meghatarozottak szerint elvégezte), ugy kételes arrdl a Megrendel6t 10 nappal eldre, az épitési
naploban értesiteni (készre jelenteni) annak érdekében, hogy a Megrendelé az éltala

szitkségesnek tartott vizsgélatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.
9]
%
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

utburkolat feldjitds, korszerlisités™)

A készre jelentésben a Kivitelezének meg kell jeldlnie a munkaék elkésziiltének iddpontjat, mely
egyben a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendel6 erre a napra
hivja dssze az eljarast.

A miszaki dtadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint — az elkésziilt 1étesitmény (mii) késziiltségi foka olyan szintii,
hogy az esetlegesen fennallé hibak- és hianyossagok kijavitdsa vagy p6tlisa nem akadélyozza a
rendeltetésszerti- €s biztonsagos haszndlatot.

A miiszaki dtadds-4tvételi eljards soran a Megrendelé megvizsgalja, hogy a Kivitelezd szerz6dés
targya szerinti épitési tevékenysége a szerz6désben- és jogszabalyban elbirtak alapjan, a kiviteli
tervdokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésult-e, és a teljesités
megfelel-e az eléirt miiszaki- és a szerz8désben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemzdknek.

A Kivitelezd tudomaésul veszi, hogy a hat6sigok-, szakhatdsagok-, kezeldk-, iizemeltetok-,
tulajdonosok el6irasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelezd mulasztasabél eredd — hibakat-,
hianyossagokat attol fliggetleniil, hogy a miiszaki 4dtadas-dtvételi eljaras sikeres lezarasa
megtdrtént, a szerzodés keretén beliil kiteles a véllalkozdi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.

A Megrendel6 a Kivitelez6 készre jelentésének kézhezvételét kvetd 10 napon beliil kételes az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hataridét kvets 15 napon
belill sem kezdi meg az atadas-atvételi eljarist, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be 3
munkanapon beliil, a teljesitésigazolast a Kivitelez6 kérésére kételes kiadni.

A Megrendel a miiszaki atadas-atvétel soran — 3 munkanapnil nem hosszabb idétartam alatt —
koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, azok
kijavitdsanak, p6tlésénak hataridejét, a hibas-, hianyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzOkdnyvben rogziteni. Az 4tadds-atvétel idején fennallé
hibak-, hianyok kijavitisanak hatérideje legfeljebb 15 nap.

Az e-teljesités igazolas kidllitdsara a miiszaki ellen6r részérdl akkor keriil sor, ha a szerz6dés
targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben- és jogszabalyban eldirtak
alapjdn, a miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és
a teljesites megfelel az eldirt miiszaki- és a szerzédésben véllalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzoknek.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelezd jotalldsi- és
szavatossagi kdtelezettségei a miiszaki 4dtadds-atvétel sikeres lezarasinak napjatél kezdédnek.
A Kivitelez6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat-, és az e-teljesités igazolassal
ellatott végszamla ellenértékének megfizetését kovetden (3 munkanapon beliil) koteles a

munkateriiletet a Megrendel6nek atadni (visszaadni), és az elkésziilt miiszaki alkotdst a
Megrendeld birtokaba adni.

Az atadott létesitmény (mi) a végszdmla kifizetésének idépontjaban keriil teljes egészében a
Megrendel6 tulajdonéba.

A munkateriilet 4t/visszaaddsa keretében a Megrendeld részére 4tadasra kerill a Megrendeld
ellendrzését kdvetben véglegesitett megvaldsuldsi dokumentéacié papir alapon 1 példanyban, és
digitalisan (pdf formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapti dokumentaciénak
megfeleld felépitésben) 1 példanyban, amelynek a mindenkori jogszabalyokban eldirtaknak
megfelelden — tobbek kozott — az alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhaszndlt anyagok és beépitett elemek/berendezések minbségét taniisité miibizonylatait,

- céges kivitelezii nyilatkozatokat, jegyzékonyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtanusito jegyzdkinyveket és bizonylatokat,
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9.14.
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- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- tomorségvizsgdlati és teherbirds mérési jegyzékonyv(ek)et,

- kizmiivek nyiltdrkos geodéziai beméréseit (.dwg, .doc, .xls. formdtumban is), kiilon
kozmilvenként (a kozvildgitdsi hdlozat és 0,4 kV-os betap halozatot is kiilon-kiilon az E.ON
specifikdcio szerinti tartalommal, az atereszeknél)

- az épitési-bontdsi hulladék tdroldsdra, elszallitdséra vonatkozo kitoltott  hulladék-
nyilvdntarté lapot, valamint a hulladékot kezelG dtvételi igazoldsdt,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi utmutatdjat,

- a rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlhatésdgot igazolé felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

- megvaldsuldsi tervet felelds miiszaki vezetSk és miiszaki ellenérok dltal aldirva és
lepecsételve,

(+ 1 példény wtépitési megvaldsuldsi tervet papir alapon,
+ 2 példdany csapadékcsatorna megvalosuldsi tervet papir alapon)

- épitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatésdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamdra a  rendeltetésszerii  és  biztonsdgos  haszndlatot  igazolja és a
haszndlatbavételi/forgalomba helyezési/iizemeltetési engedély megkéréséhez sziikséges.

A Megrendeld elbirja, hogy a megvaldsulasi dokumentacié valamennyi része magyar nyelven
keriiljon ataddsra. Amennyiben a dokumentacié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelezd altal készitett vagy készittetett forditast kell csatolni
kozvetlenil a dokumenticié nem magyar nyelvii része utin, melynek szoveghiiségét
Kivitelezonek cégszerli aldirasaval kell igazolnia. A forditas esetleges koltségét Kivitelezod
koteles viselni.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Kivitelezd, ha a szerzodés teljesitésével késedelembe esik, gy a netté vallalkozdi dijanak
(ajanlati 4ranak) 0,5%/map késedelmi kotbér megfizetésére kételes, amely a kotbérterhes
hatarid6ket kdvetd napon kiilén bejelentés nélkiil esedékes.

A kotbérterhes hataridd: a hiba és hidnymentes ataddsra megadott hatdrid6, azaz a teljesitési
hatarid6 + a miiszaki atadés atvételi eljaras idétartama (3 munkanap + 15 nap).

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 10 napos pothatdridot tiiz. Ezt
kévetSen, ha a Kivitelez6 még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér 6sszege
eléri a késedelmi kotbér maximumat, a Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a
szerz6déstdl elalljon, vagy azt felmondja.

A késedelmi kétbér maximuma a nett6 vallalkozéi dij 20 %-a. A késedelmi kétbér megfizetése
nem mentesiti a Kivitelez6t a szerz6désszerii teljesités alol.

Meghitsulasi kotbér: Elallas (felmondas) esetén Kivitelezo a nett6 a vallalkozoi dij 30%-nak
megfeleld dsszegli meghitsulasi ktbér-, és az ezt meghaladdéan kér megtéritésére koteles. A Ptk.
6:186. §-anak megfelelden a meghitsulasi kétbér fizetésére akkor koteles a Kivitelezo, ha a
szerzddés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Kivitelezd tehetd feleldssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

- ateljesités kizardlag a Kivitelez6 érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

)’/) g — =

ooz

a Megrendeld él az azonnali hatdlyu felmondés/elallas jogéval
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10.6. A Megrendel6 a meghitsulasi kdvetelését - a teljesitési biztositék lehivasaval - ezt meghaladéan,
€s a tovabbi karanak megtéritését pedig kézvetleniil a Kivitelez6vel szemben érvényesiti.

10.7. A Megrendelé az elismert, egynemili és lejart kovetelését — a Kozbeszerzési torvényben
meghatarozott médon — beszamithatja a végszamlaba, illetve azt kdzvetleniil a Kivitelez6vel
szemben érvényesiti.

10.8.  Meghiusulasi ktbér érvényesitése esetén késedelmi kétbér nem érvényesithetd.
10.9. Teljesités elmaradésa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

10.10. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendel6 a kétbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz8désszegésbdl eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

10.11. A Kivitelez6 mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

11./ Biztositékok, jotallas és szavatossig

11.1. A Kivitelez8 koteles a szerzddésben foglalt kotelezettségeinek maradéktalan teljesitése
érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint teljesitési biztositékot
nydjtani a szerz6déskotés hatalybelépésének idépontjaban, az eljarast megindité felhivasban
foglaltatnak megfelelden, a szerz6dés teljes idejére (a szerz6dés aldirasitol - a szerzddés
id6tartama (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasig), okirati forma esetén +45 napig), a nettd
véllalkozéi dij 5 %-4nak megfeleld, azaz 2 316 006,- Ft dsszegben. (szerz6déskotés feltétele).

11.2. Amennyiben a biztositék felhasznaldsara a szerz6dés teljesitése alatt nem keriil sor, Ggy a
Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarast kdvetd 5 munkanapon beliil
intézkedik a biztositék felszabaditasardl, illetve visszautalasardl

A biztositék részhen, vagy teljes egészében a teljesitési kotelezettség elmulasztdsdbol,
elmaradasdbdl eredo, a Megrendeldnél felmeriilo tobbletkoltségek fedezetéiil szolgal.

11.3. A Kivitelezd a nett6 vallalkozdi dij 5 %-4nak megfeleld, azaz 2 316 006,- Ft 6sszegti, a vallalt
24 hénap (megajanids szerint) jotallasi id6 lejartaig (okirati forma esetén tovabbi + 45 napig)
fennallo biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére.

11.4. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol
sz016 dokumentumot a teljesités iddpontjaig, azaz a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa napjara keltezetten koteles a Kivitelez6 a Megrendel6nek atadni. A biztositék megfeleld
formaban t6rténd atadasa a végszamla benyujtasanak a feltétele.

11.5. A Kivitelez6 az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz0désben foglalt Gsszegnek €s idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.6. A Megrendelot a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki 4tadas-atvétel utan, de mar a hasznalat
soran felmeriilt esetleges hibak kijavitdsara szolgilnak, amennyiben a Kivitelezé a felmeriilt
hibak kijavitasat nem vallalja, a javitadsokat a Megrendel$ harmadik féllel elvégezteti.

11.7. Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, ugy a Megrendelé koteles a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a Kivitelez altal vallalt jotallasi (garancialis) id6
lejartakor lefolytatott uto-feliilvizsgalati eljaras soran megallapitott hibék kijavitasat kdvetd 10
napon beliil Kivitelez6 részére felszabaditani.

11.8. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatasa nem
mentesiti a Kivitelez6t az igynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos felelésség aldl.

11.9. A Ptk.-, valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet-, az
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egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6lo 12/1988.
(XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM rendelet-, valamint az egyéb 4gazati jogszabélyok szerint
Kivitelezd szavatolja, hogy:

- aszerz6dés targyat képezd munkat a kdzbeszerzési dokumentumok-, az ajanlat-, a Megrendeld
altal megadott kiindulasi adatok-, kézbensd adatszolgaltatasok- és a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovabbd a megvalositas ideje alatt érvényben 16v6 hazai- és Eu-s normativaknak-,
miszaki elbirasoknak-, szabvinyoknak-, az illetékes hatésagok kovetelményeinek- és
szabélyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- a jelen szerz8dés értelmében beépitett anyagok-, szerkezetek- és elemek/berendezések
mentesek lesznek minden olyan hibatdl, ami a Kivitelez6-, az alvéllalkozdja-, vagy a
sz4llitéja cselekedetébdl- vagy mulasztasabdl szarmazhat;

- szavatolja tovabba az éltala elvégzett tevékenység-, a beépitett anyagok-, szerkezetek- és
elemek/berendezések megfeleléségét- és mindségét a hosszii tava lizemeltetés
biztosithatosaga érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatol (a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kételez6 alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.
A Kivitelezd garantdlja a szerz8dés szerint beépitett anyagok-, szerkezetek- és

elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkdk szakmai- és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd idészakra.

11.11.1. A Kivitelez6t a beruhdzas teljes egészét tekintve a jelen szerzOdés keretében a sikeres

miiszaki atadas-4tvételtdl szamitott 24 hénap (megajdnids szerinti) jotallasi (garancialis)
kotelezettség terheli. A jétallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast
kévetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzddés targyat képezé munka vagy ennck egy része
a jotallasi id6 alatt Kivitelezd jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszeri-
és biztonsagos hasznélatra nem alkalmas, ugy az el6z6ekben meghatéarozott jotallasi id6 a
rendeltetésszer(- és biztonsagos hasznalatra alkalmatlansag id6tartamaval meghosszabbodik

11.11.2. A szavatossagi- és jotallasi felel6sség keretében a Kivitelez koteles a feltart és a Megrendel

11.12.

11.13.

11.14.

altal kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Kivitelez6 a hiba kijavitasat, annak k6zlésétol
(tudomasira jutésatol) szamitott 96 6ran beliil koteles megkezdeni, és 10 (tiz) munkanapon —
vagy amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, és ezt a miiszaki ellendr irdsban megerdsiti,
a Megrendel® 4ltal a miszaki ellenér bevonasaval ésszerlien tliz6tt megfeleld mashataridon
— beliil befejezni.

A jotallasi idd alatt elvégzend6 garancialis javitdsok esetén a Kivitelezé semmilyen jogcimen
nem szdmolhat fel kéltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelez6 nem
felelds az adott hibaért vagy a bekdvetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért,
igy példaul amennyiben azok okat kizardlag az aldbbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartdsa a Megrendel§ éltal (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasira vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett);

(b) A nem rendeltetésszer(i haszndlat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel dsszefliggésben a jotallasi idd alatti meghibasoddsok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég éltal adott jotallasi ido lejart, de a
Kivitelezd szavatossigi ideje még nem, {igy a javitasi koltséget a Kivitelez6 viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotalldsi/garancialis iddszak 1. évének, és a vallalt
jotallasi id6 lejartanak végén. Az utd-feliilvizsgalati eljardsok sordn az eljardst a Megrendeld
késziti eld és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat

)
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megeldzéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal dsszeallitott
hibajegyzéket is. A Megrendel§ az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel.
A jegyzbkdnyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibékkal-, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Kivitelezo 4ltal elismert hibak kijavitisara-, illetve hidnyok potlasara vallalt
hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet

Amennyiben a Kivitelezd a szavatossagi- vagy jotallasi (garancidlis) kotelezettsége teljesitését
nem- vagy nem hataridében teljesiti, Megrendelé jogosult a sziikséges javitdsokat harmadik
féllel a Kivitelezd koltségterhére elvégeztetni, annak ellenértékét a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékabdl lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezdvel szemben fennallo
barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

12./ Mindségvizsgalat, mindségellenérzés

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

A Megrendeld a tevékenységet- és a felhasznélasra keriilé anyagokat barmikor ellenérizheti. A
Kivitelezd nem mentesiil a szerz6désszegés jogkdvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld
a Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfelelen ellendrizte.

A Kivitelez6 teljes mértékben felelds azért, hogy a szerz6désben foglalt munka a szerz6dés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

"woor

A Kivitelezd koteles lehetévé tenni a Megrendel$ szamara a sajat teriiletén és az alvallalkozoi
kérében is, hogy a munkavégzés folyamidn a munkavédelmi-; mindségvédelmi-; és
megbizhatosagi feltételek teljesitését, az eldirt targyi-, és személyi kovetelményeket-, valamint
a felhasznalasra keriilé anyagokat leellenorizze!

A Kivitelezd az anyagokat ugy kételes rendelkezésre bocsatani (dokumentalni), hogy azok
mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

A felhasznalt anyagok- és az elvégzett munka minGségével kapcsolatos vita esetén — amennyiben
a vitat a szerz8d6 felek megegyezéssel rendezni nem tudjak — igazsagiigyi miszaki szakértd-
vagy a szakért6i intézet allasfoglalasa az iranyado.

A szakért6i dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakért6 igénybevétele érdekében all, és az
viseli, akinek a hibajabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

Az eltakarésra, beépitésre keriilé munkak ellenbrzése érdekében, és/vagy a hatosagi ellenérzések
megkezdése elétt, a Kivitelezd koteles az ellenérzések és vizsgalatok varhaté iddpontjat 3
munkanappal kordbban az épitési naplba bejegyezni, és a Megrendeld képviseldjét (miiszaki
ellendrt) egyidejlileg telefax és/vagy e-mail Utjan értesiteni.

£

Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késobb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az jbdl elvégzett munkaval kapcsolatos kéltségeket a Kivitelezonek
megfizeti. Ha az ellen6rzés soran az ellenérzést végzd megallapitja a Kivitelezd szakszeriitlen
munkavégzését, ez esetben az ellendrzés- és az tjraépités koltségei a Kivitelez6t terhelik.

Nem mentesiil a Kivitelez6 a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfelelden végezte el.

13./ Alvallalkozdi-, eréforrast nyujté szervezeti szerzodések

13.1.

13.2.
13.3.

A Kivitelez6 a Kbt.-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozot,
annak magatartasaért gy felel, mintha maga jart volna el.

A Kivitelezé tuadomasul veszi, hogy a szerzddést a Kivitelezo(k)nek kell teljesitenie.

A Kivitelezd az alvallalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaradasaval- vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti-, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kdthet
csak ki.

R o
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134.
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13.6.
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13.8.

utburkolat felijitds, korszeriisités”)

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozd bevondséra. A Kivitelezd
a szerzbdés megkdtésének idépontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozok tekintetében — a
szerzddés teljesitésének idtartama alatt kiteles a Megrendeldnek elézetesen valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és — ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel$ (vagy a nevében eljar6
személy) a szerz6dés teljesitésének ellenbrzése sordn az épitési naplo adatai alapjén ellendrzi,
hogy a teljesitésben csak a szerzddésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozok vesznek-e részt.

Az alvéllalkozok teljesitésbe vald nem szerz6désszeril bevonasa vagy a bejelentés elmaradasa,
amennyiben ez az alvallalkozdi dij ki nem fizetését is eredményezi siilyos szerzddésszegésnek
mindsiil!

A jelen szerzddésben foglalt feltételek az alvallalkozokra is értelemszeriien kiterjednek.

Megrendel fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozdi szerzbdésekbe a jelen
szerzbdésben megfogalmazott — alvallalkozora is értelemszeriien vonatkozo6 — a kévetelmények
ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1.

14.2.

14.3.

Megrendeld irasbeli értesités atjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzédés szerinti munka
egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

Ilyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Kivitelez6
koteles:

- a munkat az értesitésben meghatarozott id6pontban- és mértékben azonnal megszakitani,

- afelfiiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat vagy alvallalkozoi
szerzOdések kodtését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;

- valamennyi megrendelés-, alvallalkozbéi szerzddés felfiiggesztésére minden ésszeri
erdfeszitést haladéktalanul megtenni oly médon, hogy a feltételek a Megrendel6 szamara
kielégitéek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- afelfiiggesztéssel jard koltségek minimalizalasira minden ésszerti intézkedést megtenni.

7 rr

A szerzédés teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért — amennyiben annak oka nem a Kivitelezd
érdekkorében meriilt fel — a Kivitelez6t kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1.
15.2.

15.3.

Kivitelezd nem felel6s a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye.

A Kivitelez6 csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a vis
maior eseményr6l, annak okairdl és varhaté idétartamarél.

A szerz6désben meghatdrozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
id6tartamaval a felek kiilon megallapodasa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1.

A felek kotelesek a szerz6dés megkotésénél-, annak fennalldsa alatt- és megsziintetése soran
egylittmiik6dni és tdjékoztatni egymast a szerzddést érintd lényeges koriilményekrol.

)
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kotelezettség teljesitése
elore lathatéan akadalyba iitkozik, kivéve, ha az akadalyt a mésik félnek kozlés nélkiil is
ismernie kellett.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszté fél a
szerzOdésszegésért valo felelosség szabalyai szerint felelds.

Jelen szerz6désben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely értesitések
személyesen-, postai Uton- vagy telefaxon- és/vagy e-mailen a kijeldlt képviseld részére
foganatosithat6ak.

Az értesités hatalyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabol
eredd karokért a mulaszt6 ¢l felels.

A szdban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél £ kitelezettségeit érinti, haladéktalanul,
irasban is meg kell erGsiteni. Irasbeli megerésitésnek mindsiil a telefaxon és/vagy e-mailen
megtett nyilatkozat, és az épités naploba torténd bejegyzés is.

A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymadst értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz6désszeri teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megelozése, valamint a bekdvetkezett karok enyhitése érdekében
minden tole elvarhatd intézkedést megtenni. A karmegel6zés- vagy karenyhités kérében — ha az
értesitésre lehetdség nincs — mindegyik fél koteles eldzetes értesités nélkiil eljarni.

17./ Meghatalmazott képviselok

17.1.

17.2.

17.3.

Megrendelé meghatalmazott képvisel6i:

Miiszaki kérdésekben:
név: Szasz Jézsef
tel.: 20/9355359

e-mail: deakvar92@freemail.hu

Egyéb kérdésekben:

Név: Makkos Laszlo

tel.: 70/3962813

fax: 27/566610

e-mail: polgarmester(@vacduka.hu

Miiszaki ellenér:

név: Szasz Jozsef

tel.: 20/9355359

e-mail: deakvar92@freemail.hu

Kivitelez6 meghatalmazott képviseltje: Név: Siit6 Laszlo
tel.: +36 20/366-1900
fax: +36 76/506-000

e-mail: terburkolatkft(c gmail.com

Felels Miiszaki Vezeté MV-KE/MV-KE-R: Név: Nagyhegyesi Szabolcs
tel.: +36 20/935-8215
fax: +36 76/506-000
e-mail: nagyhegyesi@terburkolat.hu
NUJ 648969910
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szakmai gyakorlatdnak id6tartama 24
hénap (megajanlas szerint).

17.4. Az eljaras soran a Kivitelez6 altal bemutatott MV-KE/MV-KE-R jogosultsagt felelés miiszaki
vezetd szakember bevonasatél nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kortilménynek mindsiilt.

17.5. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrendel$ hozzajaruldsaval és abban
az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében
az értékelt szakemberrel egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

17.6. A képviselok jogosultak 4lldsfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazolaséra, épitési naploba
torténd bejegyzésre és minden olyan megallapodésra, amely a szerzodés teljesitésével dsszefiigg,
de nem jelenti annak moédositasat.

17.7. Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba foglalni.

17.8. A kijelolt képviseldk kinevezhetnek tovébbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét- és
hataskérét kélcsondsen kozlik egymassal.

17.9. A kijeldlt képviselok személyének valtozdsardl a felek koélcsondsen értesitik egymdst. Az
értesitést a valtozas elétt 3 nappal levélben, vagy az €pitési napldba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18. Szerzodésszegés és a szerzodés megsziinése:

18.1. A Szerzddésben meghatarozott elallasi okok bekdvetkezte esetén a Megrendel§ a Kivitelez6hoz
intézett egyoldalii jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol elallhat. A
Megrendeld jogszerli felmondédsa (elallisa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre-, vagy kartalanitisra a Kivitelezd nem tarthat
igényt.

18.2. A Megrendeld azonnali hatillyal felmondhatja a szerz8dést (elallhat tdle), ha a Kivitelezo
szerzbdéses kotelezettségeit siilyosan- vagy ismételten megszegi. Ilyennek mindsiil t&bbek
kozott, ha:

a) aKivitelezé a munk4t a munkateriilet atadasat kovetd 14 napon beliil nem kezdi el;

b) a Kivitelezd altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzdéssel;

c) a Kivitelez6 a Megrendeld altal megadott ésszerli hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

d) aMegrendeld ismételt felsz6litas ellenére vagy a Megrendelé altal meghatarozott hatériddig
a Kivitelezd nem teljesiti a Megrendel 4ltal adott utasitdsokat, kivétel, ha a Kivitelezod
jogosult megtagadni az utasitas teljesitését;

e) azadott ktelezettségre elbirt teljesitési hataridd el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szamottevd (10 napot elérd) késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére
tliz6tt méltdnyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyéltaldan nem tudja
elvégezni;

f) a Kivitelezének felréhat6 olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszer(i
teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghiusitja;

g) haaKivitelez6 egyéb sulyos szerz6désszegést kdvet el, amely a szerzédés hataridore térténd
befejezését veszélyezteti;

h) ha a munkavégzés barmely fizisdéban Megrendelé részérél miiszakilag igazolhaté-, a
miiszaki ellendr altal is elismert-, a KivitelezOnek felr6hatd-, jelentds mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

i)

i)
k)

)

0)

p)

utburkolat felijitds, korszerlisités™)

a neki felréhaté mulasztason til barmely szerz6déses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabdlyt megszeg, amennyiben az alapveten befolydsolja a
szerzOdésszerl teljesitést;

a Kivitelez6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

a Kivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerbsen cs6d- vagy felszamolasi eljarést
rendelnek el, vagy Kivitelezd legfobb szerve a tarsasag végelszamoldsanak megkezdésérol-
, felszamolasinak kezdeményezésérdl hatdroz; kivétel a csGdeljarasrél és a felszamolasi
eljarasrol szélé6 1991. évi XLIX. Torvény (a tovabbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h)
pontjaban foglaltakat.

a jogszabalyon alapulé felmondasi- vagy elallasi okok fennallnak.

a Kivitelezé barmilyen modon megtéveszti a MegrendelSt, vagy valotlan adatot szolgaltat
és ez kdzvetlen- vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatéssal lehet a 1€nyeges szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére;

jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés- vagy blincselekmény miatt;

méas kozbeszerzési eljdrisban a Kivitelezd hamis adatokat koz6lt vagy az eljards
nyerteseként szerzddéses kitelezettségeinek nem tett eleget

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil tovabba, ha:

@)

b)

a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerz8désszerli teljesitésének elmaradéasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése sordn
figyelembe vett; vagy

a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatol olyan mértékben tér
el, amely — ha a felek szerzddésiiket igy médositottdk volna — szerzédésmodositasként a
Kbt. vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges médositasnak
mindsiilne.

A Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol
elallhat, ha:

a)

b)

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

A Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevOként
szerzbdd fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz4dés nem semmis.

A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kdvetden
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelez6 nem jogosult

A felmondas a Kivitelez6 altali kézhezvételtol valik hatalyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon —, ha
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18.8.

18.9.

18.10.

vtburkolat feliijitds, korszerisités”)

a) a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) aKivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez0 a szerz6dés megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds
szerzGdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — atto] elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerz6dés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni- és dokumentalni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés sordn figyelembe

vett, valamint minden, a szerz8désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendel6 kételes a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzdédéses
kotelezettségét stlyosan megszegte és ez a szerzbdés felmondasdhoz- vagy elallashoz-,
kartérités koveteléséhez- vagy a szerzOdés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Kivitelez6 olyan magatartasdval-, amelyért felelds,
részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

19./ A szerzddés modositasa

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Jelen szerz6dés modositdsa — a vonatkozo6 elbirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal térténd cégszerii alairassal érvényes.

A szerzédésmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6do félnek kell
viselnie, akinek az érdekkdrében felmeriilt okbdl a szerz6dés modositasara sor kertilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzddés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezdit
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzddésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei — ide nem értve a felmondas- vagy elallas jogdnak gyakorlasat —
alkalmazasa alol, amelyért felel6s (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendelé atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezét terhel6 kockazatokat.

A Kivitelezd koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerzodési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, adészam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1.

20.2.

Felek kételesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaléssal, békés titon
rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbol keletkezd vitijuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kbzremiikddést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy alland6 valasztott
birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre,
felek perértéktdl fiiggben a Polgdri perrendtartasrdl széld torvény szerinti birdsagok
illetékességét kotik ki.
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20.3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv, a
kozbeszerzésekrol szo16 2015, évi CXLIIL. térvény, valamint az egyéb vonatkozo6 jogszabalyok
eldirasai iranyadoak.

21./ A szerzédés nyilvinossaga, adatszolgaltatas, a felek altal hasznalt nyelv

21.1. Szerzbdd felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés a kidzbeszerzésekrél szolo torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kozérdeki adatnak mindsiil.

21.2. Felek tudomésul veszik, hogy a Kivitelezd a kozbeszerzési eljarasban az ajinlataban,
hianypétlasiban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett moédon elhelyezett,
tizleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az lizleti titok védelmérdl sz6l6 2018. évi LIV.
torvény 1. §] tartalmazé iratok nyilvanosségra hozatalat megtilthatja. Az tizleti titkot tartalmazd
irat kizar6lag olyan informéciokat tartalmazhat, amelyek nyilvanosségra hozatala a gazdasagi
szerepld {izleti tevékenysége szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna.

21.3. Felek megillapodnak abban, hogy a szerzddés teljes idStartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kiz4rélag magyar lehet, és a Felek az egymas kozotti kommunikacidban is
a magyar nyelvet hasznaljak. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, azon fél 4ltal készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kézvetleniil a dokumenticié nem magyar nyelvii része utan, amely fél érdekkérében a
dokumentécié kiadasa felmeriilt. A széveghiiséget a forditast készitd/készittetd fél cégszeri
alairasaval igazolja. A forditas esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkérében a forditas
sziikségességes felmertilt.

21.4. Szerzédb Felek a - jelen szerzddésben rogzitett, illetve a Felek képviseldi, kapcsolattartdi 4ltal
egymas rendelkezésére bocsatott - személyes adatokat az Eurépai Parlament és a Tanacs 2016.
4prilis 27. napjan elfogadott — a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsarél, valamint a 95/46/EK
iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l sz616- 2016/679. szamu rendeletének (GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés ) pontja alapjan, jogos érdekbdl, a Felek kozott 1étrejovs szerzodés teljesitése soran
felmeriil kapcsolattartasi célbél kezelik. Felek kotelesek betartani a GDPR, a 2011. évi CXIL
torvény, valamint mas vonatkozd jogszabalyok adatvédelemmel, adatkezeléssel
kapcsolatos eléirasait, és kijelentik, hogy e jogszabalyoknak megfelelé belsé adatvédelmi
szabalyozassal rendelkeznek, amelyet folyamatosan frissitenek. Szerz6dd Felek kotelezettséget
véllalnak arra, hogy a jelen szerzddésben megnevezett képviseljiiket/kapcsolattartojukat
tajékoztatjak adataik masik Fél altal torténd kezelésének tényérdl, valamint jogaikrol.

21.5. A Kivitelez6nek a Megrendelét haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elbtt ellene, illetdleg alvallalkozdja ellen csdd-, felszamola-
si-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. A Kivitelezé ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkoz6jéndl a jelen szerz6dés
maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonos-valtozasra-, illetdleg jogutédlasra-, jogok- és
kotelezettségek atszallasara-, szétvalasra-, Osszeolvadasra-, vagy beolvadasra keriil sor. A
Kivitelez6 felelos az értesités elmulasztasabol eredd karért.

22./ A szerz6dés hatalyba lépése

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( alairast kovetden lép hatélyba.

23./ Egyéb rendelkezések

Az egyéb kozbeszerzési dokumentumban nem _szabdlvozott kérdések vonatkozasaban a
Ko6zbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény és a kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a
kizaré okok igazoldsanak, valamint a kdzbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozasdnak modjardl sz616
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és az épitési beruhazsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsol6dé tervezdi és mémdki szolgéltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
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(X. 30.) Korm. rendelet és az elektronikus kozbeszerzés részletes szabalyaird] sz616 424/2017. (X11. 19.)

Korm. rendelet szabalyai az iranyaddak.

A szerz6db felek rogzitik, hogy a kozottiik 16trejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét tartalmazza, az
irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megéllapodasok hatalyukat vesztik.

Jelen szerzédés négy egymadssal sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt, oly médon, hogy a
felek eredeti alairasukkal (szignoval) ellatjak a szerz6dés minden egyes oldalat.

A jelen szerzédés csak az eljardst megindité felhivassal és mellékletével- (kdzbeszerzési
dokumentumokkal-), az eljaras soran keletkezett iratokkal-, a Kivitelez altal benyuajtott ajanlattal egyfitt

érvényes és értelmezheto.
Melléklet:
- Biztositas meglétének igazolasa

- Teljesitési biztositék megléte

Vicduka, 2019. 7. 9.
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