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A Megrendelé a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélkili targyalas nélkiili kozbeszerzési eljarast kezdeményezett az
eljarast meginditd felhivds 2016. szeptember 29-i megkiildésével a ,vacdukai Kozséghaz, a Benedek
Elek Altaldnos Iskola, tovabba az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési kivitelezési
munkai dtaldnydras vallalkozdsi szerz6dés alapjan” targydban (a tovabbiakban: Kézbeszerzés Eljaras).
Az eljards

2.rész: Benedek Elek Altalanos Iskola energetikai feltjitasa

nyertese Vallalkozd lett.

1. A szerzddés targya
1.4 Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja jelen szerz6dés alapjan a

Benedek Elek Altalanos Iskola energetikai feldjitasa
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épitGipari kivitelezési munkadinak elvégzését, egydsszegli ataldnydras vallalkozasi szerzédés
alapjan, az 1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljardas dokumentumaiban foglaltaknak, igy
killbndsen a miiszaki dokumentdciéban és az arazott koltségvetéshen foglaltaknak
megfelelden, amely tartalmazza, a kiviteli tervek szerinti tartalom megvalositasahoz és
létesitmény megfeleld, lUzembiztos miikodéséhez sziikséges valamennyi berendezés és
szerelvény kivdlasztdsat, helyszinre szallitasdt és ezek szakszer(i beszerelését, valamint a
teljes korli, azaz valamennyi sziikséges szakipar épitési-szerelési munkainak az elvégzését.

A jelen szerz6dés dokumentumait a Megrendelé altal a szerzédés targyara vonatkozo
kozbeszerzési eljaras eljarast megindité felhivasa, dokumentacidja, a dokumentacid részét
képez6 miiszaki tervdokumentacid, kéltségvetési kiirasok, miszaki leirasok, ajanlatkérd altal
adott kiegészits tajékoztatasok, és Véllalkozo nyertes ajanlata képezi.

Vallalkozonak teljes koriien meg kell valdsitania az 1.1 pontban jelzett, 1.2. pontban felsorolt
dokumentaciékban meghatdrozott munkat, biztositania kell valamennyi anyagot, eszkozt,
berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek a projekt megvalositasahoz.

A szerzGdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
mikédGképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas (zemeltetéshez szikségesek. A
kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan épitészeti, elektromos munkat,
beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat,
melyek sziikségesek a vonatkozo szabvanyoknak, hatdsagi elGirdsoknak vald megfeleléshez,
és az azokban el6irt feltételek alkalmazashoz. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy az
ajanlat terjedelmében szdllitott rendszerek, berendezések, eszkozok a Megrendeld meglévs
rendszereivel 0sszekapcsolhatok legyenek, azokkal egyiitt tudjanak mikddni.

A Villalkozé koteles minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden olyan anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerzddésben, de amelyek a
szerz6dés alapjan ugyanugy egyértelmlien sziikségesnek tekinthet6k a munkak elkészitése
sordn, mintha az ilyen munkak és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a
szerzGdésben.

A szerzddé felek
A Megrendeld és a Miszaki ellenér

A Megrendel6 megnevezhet egy vagy tébb személyt, akik az 6 megbizottjaként vagy
megbizottjanak helyetteseként jarnak el, és barmely ily modon megnevezett személyt
kicserélhet barmely mas személlyel. :

A Megrendel6 képviseletét miiszaki ellendr szervezetként (tovabbiakban: Mdszaki
ellendrként) ...t e, (CEENEGY, székhely) 1atja el. Miszaki ellenérok:
- név, NUJ szém, szakég:
- név, NUJ szam, szakag:
- név, NUJ szdm, szakdg:

A Miiszaki ellendr felligyeli a munka kivitelezését és a szerzddés teljesitését.

A Miiszaki ellenérnek joga van meghatarozni azt, hogy bizonyos altala megjeldlt miiveletek
kizérdlag az 6, vagy az altala kijeldlt személy(ek) jelenlétében végezheték el.
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A szerz6dés miiszaki tartalma, az elvégzendd munkdk miiszaki szinvonala

A Vallalkozo szerzddéses feladatat képezi a targy szerinti munkak teljes kordi, hiany- és
hibamentes elkészitése |. osztalyiG minGséghen, megfelelve a vonatkozd magyar, annak
hidnyaban a DIN szabvanynak, a magyar vonatkozé jogszabalyoknak, elGirasoknak, a
megrendeldi igényeknek, valamint a jelen szerz6désben és mellékleteiben foglalt minden
tervnek és elGirasnak, az aldbbi dokumentumok szerint:

A Villalkozd ajanlatat a felelds Tervezd altal készitett tervdokumentdcié alapjan éllitotta
ossze.

A Vallalkozé a Megrendeld altal jovahagyott Kiviteli tervet 1 példanyban papir alapon a
szerzGdés aldirdsdval egyidejileg atvette (elektronikus példany az ajanlattételhez
rendelkezésére allt).

Amennyiben a Vallalkozé dltal beépiteni kivant egyes anyag- és terméktipusok eltérnek
e az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megadott tervezett tipusoktol,
e vagy a Megrendel6 altal a kozbeszerzési ajanlatban elfogadott, a Tervezd altal
meghatarozott miszaki specifikacioknak megfeleld tipusoktol
ugy a Vallalkozé feladata megfelelé dokumentumokkal bizonyitani, hogy az eltéré anyag
vagy termék azonos vagy magasabb mdszaki szinvonald, mint a tervezett, fliggetlenil attdl,
hogy az eltérd tipust a Vallalkozé ajanlatdaban mar szerepeltette.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tervezett anyag- és terméktipusoktdl eltéré anyagokat,
termékeket azok megfelel§, a MegrendelGnek dtadott tanisitdsa utan is csak abban az
esetben rendelhet meg és épithet be, ha azokat a Megrendelé elGzetesen és irasban
legaldabb egyenértékiinek fogadta el a tendertervi tipussal, illetve a tervezd el6zetesen a
beépitéshez hozzajarult.

A jovadhagyatas elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot vagy terméket a Vallalkozd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes kdltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Villalkozd érdekkdrébe tartozik, a jovahagyatds idGigénye vagy elutasitasa
miatt a Vallalkozd nem léphet fel hatarid6-maédositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a
szerz6dés megkotését kovetSen az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amelynek soran a beépitésre keriil§ egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az
esetben a fenti Korm. rendelet és a Kbt. alapjan kell a Feleknek eljarniuk.

Vallalkozé kételes a homlokzatra szerelt elemek leszerelését elvégezni, majd a hészigetelt,
vakolt feliiletre ezeket ujra elhelyezni.

Teljességi nyilatkozat

A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddéses ar, a szerzédés minden Viallalkozoi
feltételének teljesitése mellett az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megjelenitett
miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kor(i megvaldsitdsara vonatkozik, fliggetleniil a
terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaditol,
hianyaitol.
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A feladat teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolédd munka, személyzet, mindségvizsgdlat,
geodézia, anyag, gep, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezés, segédszerkezet, stb.
teljes korl biztositdsa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi a szerz6dés szerinti
egydsszegl dijért. A felvonuldsi létesitményeket a Vallalkozé koteles telepiteni, zemeltetni
és elbontani sajat koltségére.

A Vallalkozo feladata az épitkezés megkezdése el6tt a kdrnyezetrdl allapotfelvétel készitése
és ledokumentaldsa, valamint az dllapotfelvételt havi rendszerességgel megismételni.

A telken lévé és a meglévé kdrnyezeti allapotot a Vallalkozénak védenie kell. A mas
vallalkozék altal végzett helyszini munkdlatokat a Vallalkozé nem veszélyeztetheti és
zavarhatja, illetve az esetleg okozott kart a Vallalkozé koteles azonnal a sajat koltségére
helyredllitani, megtériteni.

A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges egyéb kiilsé vagy belsd ideiglenes taroldteriiletek
épitése és karbantartdsa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi.

Munkateriilet

A szerz8désben meghatarozott munkateriileteket a Vallalkozé dijmentesen hasznalhatja
addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb teriilet hasznalatdnak
koltsége a Vallalkozét terheli.

A Villalkozéval tortént egyeztetés alapjan a Megrendelének ki kell jeléInie a taroldsra, fedett
szinek, felvonulasi épiiletek, ideiglenes lizemek és egyéb kiegészitl telepek és felszerelések
elhelyezésére hasznalhato terileteket.

A munka megkezdését megel6zGen a Vallalkozo irasban kérheti a munkateriilet dllapoténak
és allaganak leheté legpontosabb meghatdrozasat és dokumentaldsat.

A haszndlat utan, legkésébb a munka befejezésének és &tvételének idépontjaban a
munkateriiletet az eredeti allapotahoz lehetGség szerinti legkdzelebbi &llapotban, a
Megrendelének megfeleld moédon kell visszaadni.

Bontott anyagok

A munka soran keletkez6 bontott anyag a Megrendel6é tulajdonat képezi, kivéve ha a
Miiszaki ellendr kijelenti, hogy azok a Megrendeld szamara nem birnak értékkel.

A Megrendeld szamara értékkel nem rendelkezének mingsitett bontott anyagok a Vallalkozé
tulajdonaba mennek at, és azokat a munkateriletrél — a keletkezett hulladékra vonatkozo
el6irdsok betartasaval — el kell tavolitani.

A Megrendelé tulajdondban maradé bontott anyagokat megfelelGen szét kell valogatni, és a
Megrendeld adltal meghatarozanddé helyen kell tarolni.

6. Epitési telepek és felszerelés

6.1.

Vdcouer

Tarolds
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A Villalkozo kotelessége az épitéshez sziikséges anyagok, gépek és berendezések taroldséara
szolgalo tarolo helyek kialakitasa. A tarold helyek legyenek alkalmasak az anyagok, gépek és
berendezések védelmére az eltulajdonitas és az id6jarasi koriilmények ellen.

Szallasok

A Vallalkozé kotelessége a munkahelyi tartézkodok, étkezdk, szallasok, 6ltozdk, vizesblokkok
és mas szikséges helyiségek megfelelé szinvonalt és berendezésl kiépitésérsl és
fenntartdsarol gondoskodni.

Infrastruktura

A Vallalkozo kételessége minden felvonulasi épliletet, tarolo helyeket, a kiszolgdld utakat,
allvanyzatot, berendezést, munkaeszkdzoket és egyéb, a munka kivitelezésében hasznalt
kiegészits telepet és felszerelést jo allapotban fenntartani, ameddig a munkavégzéshez
sziikségesek. A telephelyeknek megfelel kiszolgald uttal kell rendelkezniiik.

Amikor a felvonulds létesitményei mar sziikségtelenné vdlnak, a Vallalkozé koteles elbontani
és elszallitani azokat a Mdszaki ellenér &ltal megszabott hatarid6n belil.

7. Epités kivitelezés

7.1,

7.2.

7.3

Kitiizés, mérések

A Vallalkozé felelds a munka kitlizéséért, a kit(izési jelek sértetlenségéért és helyreallitdsaért.
A munkateriileten taldft tdrgyak

A Villalkozo koteles azonnal jelenteni a Miiszaki ellenérnek barmely, a munkak
kivitelezésekor felfedezett targyat, amely értékes, vagy torténelmi, illetve tudomanyos
erdeklGdésre tarthat szamot.

Nem kielégité munkavégzés

Ha a Miiszaki ellenér feltételezi, hogy a munkavégzés nem felel meg a szerzédésben
foglaltaknak, kiilon vizsgalatokat rendelhet el. A Vallalkozo kiteles a vizsgalatok elvégzését
lehetdvé tenni.

Ha a munka nem felel meg az emlitett kdévetelményeknek, a vizsgalatok koltségei a

Vallalkozét terheli. Ellenkez6 esetben a koltségek, a javitds koltségeivel egyiitt a
Megrendeldt terhelik.

8. Az épités folyamatanak szabalyai

Az épitési munka sordn betartando alapvetd jogszabdlyok

“VAcpue

e A szerz6désre vonatkozo alapvetd szabalyozast a Polgari torvénykdnyv (2013. évi V.
torvény),
e az 1997. évi LXXVII. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,



e az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az
épitéstigyi hatdsdgi szolgdltatasrol szélo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Az épitési munka sordn betartando a szervezetekre, személyekre vonatkozo jogszabdlyok
e Az épitGipari kivitelezesi tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Az épitési munka sordn betartando az épités mindségére vonatkozo fontosabb jogszabdlyok

e 31991, évi XLV. torvény a meéresiigyrdl

e ab6/2001. (lll. 19.) GM rendelet a mérdeszkdzokrél és azok mérésiigyi ellenérzésérdl

e 97/2014. (Ill. 25.) Korm. rendelet a kotelezd jotéllasrol sz6lé Korm. rendeletek
modositasarol

e 12/1988. (XIl. 27.) EVM—~IpM—-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet az egyes nyomvonal
jelleg(i épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejéerdl

Alkalmazando szabdlyzatok és egymdsnak ellentmondo rendelkezések

A miiszaki feltételekben foglalt kikotéseket alkalmazni kell, kivéve, ha a tervdokumentdcio és
a szerzddés kifejezetten mas modon rendelkezik. A szerz6dés a magyar jog hatalya ala
tartozik.

Amennyiben a tervdokumentacio egyes részei kbzott barmilyen kilonboz8ség vagy eltérés all
fenn, az ilyen részek els6bbségi viszonyait az aldbbi szabalyok szerint kell meghatarozni:
o a késGbb keletkezett dokumentum vagy rajz érvényessége megel6zi a kordbban
keletkezett irdsos dokumentumot vagy rajzot,
o aleirds érvényessége megel6zi a rajzot,
e ha a fenti szabélyok alkalmazdsa sem hoz megoldast, az egymaésnak ellentmonddé
rendelkezéseket at kell alakitani.
A fenti megallapitasok nem érintik a Vallalkozé azon kotelezettségét, hogy figyelmeztetnie
kell a Megrendelét a tervdokumentacio részei kozotti barmely nyilvanvalé ellentmondasra.

9. A szerzddéses ellenérték és a fizetések rendje
9.1.A jelen szerz6déshen foglalt munkak ellenértéke

Osszesen
1. | Villalkozéi dij (nettd) 43.136.710,- Ft
. | AFA 27% 11.646.912,- Ft
3. | Osszesen bruttd 54.783.622,- Ft

azaz nettdé Otvennégymillio-hétszaznyolcvanharomezer-hatszazhuszonketté Ft + AFA
végleges, a befejezési hataridére prognosztizalt, egyGsszegli ar, amely tartalmazza az 1. pont
szerinti mdszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozd Osszes tervezési, elGkészitési és
kivitelezési munkdk, tobbletmunkdk és miiszakilag sziikséges munkak, és a megvaldsitas
egyéb feltételeinek teljes koltségét (példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd
minden dijat, illetéket, vamot, biztositasi dijat, barmiféle dokumentacido készitésének
koltségét, a bérleti dijat [gépek, irodak, raktarak, stb.], a felvonuldsi-, vagyonvédelmi
koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmliszolgdltatas

Vicpueh



koltségét, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild
karok megtéritésének koltségeit, a mingségtanusitas koltséget, az dtadas kdlisegeit, sth.).

A Villalkozo a fenti egydsszegli aron felil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal irdsban megrendelt pétmunkdk elfogadott
ajanlaton és szerz6désmadositason alapulé ellenértékét.

Amennyiben a Megrendel6 - jelen szerz6désben foglalt joganal fogva - a szerz6déshen foglalt
munkdkat médositja, annak megfeleléen modosul az ar is.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkat vagy elmaradé munkat a
koltségvetésben rogzitett arakon, vagy abbodl kiindulva (aranyositva) kell értékelni. Ha a
koltségvetés nem tartalmaz alkalmazhatd vagy ardnyosithaté darat, akkor a szerz6dd felek
megegyezése szilkséges. Amennyiben a megegyezés nem jon létre a Vallalkozé tiirni kiteles
a pétmunka mas Vallalkozoval vald elvégeztetését és ilyen cimen nem mondhatja fel az altala
készitett munkak jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

9.2.A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a Vallalkozé altal dsszeallitott és benydjtott (nyertes)
ajanlat szerint torténik. A szamladsszeg a véglegesen elkesziilt, tanusitott, ellendrzétt
munkarészek arara vonatkozik.

A Vallalkozo a teljesités sordn egy részszamla és egy végszamla benyujtasdra jogosult. A
részszamlat 50%-os késziiltség mellett, a vallalkozéi dij 50%-a dsszegében lehet benyujtani.

A végszamla kibocsatasanak feltétele a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres, hiba- és
hianymentes lezdrdsa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiadasa a
Megrendeld részérél.

A szamladt a Megrendel§ szerz6désszamara vald hivatkozdssal a Megrendeld cimére kell
kidllitani, a Mdszaki ellenér m(iszaki ellenérével kell igazoltatni, majd a MegrendelGvel kell
atvetetni. A szamlan szerepeltetni kell a Megrendeld szerzGdésszamat és csatolni kell hozza a
Miiszaki ellendr ,késziiltségigazolasat”. Ennek hidnyaban a Megrendelé a szamlat
visszakuldheti.

9.3.A pénziigyi ellenszolgéltatas teljesitése soran alkalmazanddk kiléndsen: Ptk., Kbt. A kifizetések
tekintetében felhivjuk a figyelmet a 2003. évi XCIl. torvény (Art.) 36/a. §-ara, tovabbd az
dllamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. Iranyado
tovabba a 4/2011.(1.28.) Korm. rend. kifizetésre vonatkozé elgirdsai, az 547/2013. (Xil. 30.) Korm.
rendelet az egységes miikodési kézikdnyvrél.

9.4.A szerzGdés szerinti és a jogszabalyoknak megfeleld szamla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései, valamint 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, valamint a kodzbeszerzési dokumentédciéban foglaltaknak megfelelen tdrténik,
utdfinanszirozassal.

9.5.A szerzddés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

9.6.Az AFA mértéke a mindenkori hatalyos, vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések szerinti. Az AFA tv.
138. § szerint a munka egyenes AFA szerint addzik.
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9.7.Felek rogzitik, hogy szerz6dés a KEHOP-5.2.9. kédszamu palyazatbdl kerill finanszirozasra. A
tamogatasi intenzitds mértéke varhatoan illet6leg maximum az elszdmolhatd koltség 100%-a.
Megrendelé a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan tajékoztatja a Vallalkozdt, hogy a
tamogatasi intenzitdas mértéke a szerz6dés hatalybalépésének napjaig véltozhat és erre
tekintettel Felek élhetnek a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennalldsa
kovetkeztéhen a szerzédés mddositasarodl.

9.8.Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése alapjan az dltalanos forgalmi adod nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
eléleget biztosit, el6leg szamla ellenében, a munkateriilet ataddsatdl szamitott max. 15 napon
beliil. Az eléleg 6sszege a végszamlabol keriil levonasra.

9.9.A Vallalkozo és alvéllalkozoi dltal beépitett és kifizetett anyagok, berendezések, felszerelések a
beépitéssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdondba mennek at.

9.10. Megrendel§ a Kbt-vel dsszhangban eldirja, hogy

a) Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

9.11. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tgyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

9.12. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéréként szerz6dé fél jogosult
és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kodzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel fennall.

b) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjaban meghatarozott valamely feltétel fennall.

9.13. A kifizetések tekintetében Megrendel6 hivatkozik az dllamhaztartasradl szoloé 2011. évi CXCV
torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a kdzbeszerzés eredményeként nem
kdthet6 érvényesen szerzddés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel, illetve szerz6dés alapjan nem teljesithet§ kifizetés olyan szervezet részére, amely
nem mindsul atlathato szervezetnek.

9.14. A szerz8dés teljesitése soran létrejové szerzdi jogi védelem ala esd alkotasok a Megrendels

tulajdonaba mennek at. Megrendeld kikoti, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzéi jogi

védelem ald esé alkotason Megrendeld teriileti korlatozas nélkili, hatarozatlan idej(,
8

“Vacpurd”



kizardlagos és harmadik személynek dtadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovdabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozasara is.

10. A szerzddés teljesitése

10:1.

10.2.

10.3.

A szerzddes oszthatatlan.
A szerzGdés teljesitését a hiba- és hidnymentes, sikeres birtokbaadas jelenti.

A megvaldsitas a kivitelezési temterv szerint térténik. (Az indikativ jellegl kivitelezési

Utemterv az ajanlat része, melyet sziikség szerint Vallalkozé koteles aktualizélni és azt a
Megrendelé miiszaki ellendre részére jovahagyasra atadni.)

10.4.

10.5.

A kivitelezés tervezett kezdése: a munkateriilet atadasanak napja, tervezetten 2017.06.20.

Kétbérterhes véghataridd: 2017. junius 20-i munkateriilet atadastdl 2017. augusztus 16.,
amely a sikeres, hiba- és hidanymentes miiszaki atadds-atvétel lezarasanak idGpontjara
vonatkozik.

Hibajavitas, hianypotlas - a miszaki atadds-atvételi eljaras része a hibak és hidanyok
meghatdrozdsa. Az dtadas atvételi eljaréds jegyz6konyvében kell régziteni a Vallalkozo és az
Megrendeld megéllapodasdt a hibak kijavitdsarol, illetve a hidnyok poétlasarél. A
megallapodas tartalmazza a hibak kijavitasanak, illetve a hianyok poétlasanak maodjat és
hataridejét. A hibak kijavitasa, illetve a hidanyok potlasa utan a Vallalkozé a készrejelentést
koteles irdshan megismételni. A Vallalkozo és a Megrendel§ lefolytatja az ismételt eljarast, és
az atadas-atvételt jegyz6konyvben véglegesen befejezi. Az épitési naplé csak az atadas-
atvételi eljards végleges befejezése utdn zarhato le.

Készrejelentés, miiszaki atadas-atvétel - a Vallalkozo a szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzésérdl irasos készrejelentést nyujt be a Megrendel6nek. A készrejelentés a Polgari
torvénykdnyv szerint jognyilatkozatnak mindsiil.

A Villalkozo elGteljesitésre csak a Megrendeld elGzetes irasbeli egyetértése esetén jogosult.

A Villalkozé ajanlatdahoz megvaldsitasi litemtervet csatolt, mely indikativ jelleg(, a tényleges

el6rehaladasnak megfelelen mddosithatd, ugyanakkor Felek ezen dokumentumot tekintik a
projekt eldrehaladdsa szempontjabdl iranyadé dokumentumnak: Mdszaki ellenGr ezéltal koveti
nyomon a Vallalkozé megfeleld elérehaladasat, a munkafolyamatok megfelelé titemezését. Erre
tekintettel Vallalkozé kdteles a munka teljesitési id6szakdban az iitemtervet folyamatosan
aktualizalni, és legaldbb kéthetente az aktualizalt verziét Megrendeld és Mdszaki ellenér szamdra
megkildeni.

10.6.

Az eredményes atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil a kivitelezési munkat Gjbél

meg kell vizsgalni (utofeliilvizsgalat). Az uto-feliilvizsgalat részhataridSk az atvett részmunkak
Megrendeld altali atvételének idSpontjatol szamitanddéak. A Megrendel6 késziti eld az utod-
felllvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

“¥Acpukd”

Az utofeliilvizsgalati eljards soran Felek jegyzékonyvet vesznek fel az észlelt hibakrdl,
hianyossagokrol. A Vallalkozo a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat koteles a Megrendel6
altal atadott hibajegyzékben szerepl8 hatarid6ben megsziintetni. Az utofelllvizsgalati eljaras



soran észlelt hibdk tekintetében egyebekben a miiszaki dtadds-atvétel soran észlelt hibak
esetében kdvetendd eljaras az irdnyada.

11. Kothér és jotallasi biztositék

11.1. Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés olyan okbdl térténd meghilsuldsa, amelyért
Vallalkozé a felelds, Vallalkozé meghiusuldsi kotbér fizetésére koteles, melynek dsszege a nettd
vallalkozdi dij 5%-a.

11.2. J6téllasi biztositék

A jotallasi igények teljesitésének biztositdsara nyujtott biztositékot a Kbt. 134. § (6) bek. a)
pont szerint, a Vaéllalkozd vélasztdsa szerint nyujthaté dvadékként az el8irt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara (OTP Banknal vezetett 11742094-15441867-00000000 szamu
szamla) torténd befizetésével, dtutalasdval, pénzigyi intézmény vagy biztosito altal véllalt
garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel.

Vallalkozé kotelezett biztositék vallalasdra, melynek mértéke a nettd szerzédéses ellenérték
3%-a, 1.294.101 Ft, azaz Egymillio-kétszazkilencvennégyezer-szazegy forint. A biztositék a
sikeres mdszaki atadas-atvételt kovetben a végszamla benydjtdsdval valik esedékessé.
Vallalkozé a biztositékot a Kbt-ben eldirt formak valamelyikében nyujthatja. Véllalkozé a
biztositékot a jelen szerz6dés tekintetében bankgarancia formaban nyujtja. Megrendelé a
biztositék vallaldsara 2 eredeti példanydnak benyujtasat irja el6. Megrendelé a jelen
szerzOdes feltételeinek megfelel6 biztositék nyujtdsat igazold dokumentum &tadasdig a
biztositék dsszegét jogosult visszatartani.

A nyujtott bankgarancidban, vagy biztosité altal kidllitott kdtelezvényben Vallalkozdnak
biztositania kell, hogy a jotallasi kifogasra hivatkozdssal Megrendelé elsG irdsbeli
felszolitasara, a Vallalkozé esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgélata
nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjdn azonnal kifizeti a Megrendelének megjeldlt
Osszeget. A nyujtott bankgaranciat, vagy biztositd altal kiallitott kotelezvényt elsé osztalyu
pénzintézetnek, vagy biztositdé tarsasdgnak kell kidllitania, annak visszavonhatatlannak kell
lennie, Megrendeld nevére kell szélnia, és legaldbb a jotéllasi idészak végéig érvényben kell
maradnia.

A jotallasi id6 a miszaki atadas-atvétel lezarasatdl szamitott 24 hdnap.

11.3. Megrendel6 a Kbt. 134. § (7) bek. alapjan lehet6vé teszi, hogy a Vallalkozé a teljesitéséért
jaro ellenértékbdl valé levonas utjan biztositsa a jolteljesitési biztositékdnak egy részét vagy
egészét.

11.4. Vallalkozé a Kbt. 134. § (8) bek. alapjan a 126. § (6) bek.a) pontja szerinti egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 6sszegnek és
id6tartamnak megfelelGen folyamatosan rendelkezésre kell alinia.

12. Vagyon- és felel@sséghiztositas
A Villalkoz6 felel6séggel tartozik a szerzédésben vdllalt munkaért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig. A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel,

karral és koveteléssel szemben, amely a Megrendelének, illetve harmadik személynek
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okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Az el6z8ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé a szerzédés hatélyba
lépéséig  koteles épitési-szerelési  felel§sségbiztositast  kétni, vagy a  meglévd
felel@sségbiztositasat kiterjeszteni, amelynek értéke eléri az 5 millid Ft/év és 2 millid
forint/kdresemény értéket, tovabba a nyertes ajanlattevé koteles a felelésségbiztositast a
szerzGdés teljesitésének idején mindvégig fenntartani.

13. Felek részletes kotelezettségei
13.1. Megrendeld koteles

e megfelel6 id6ben a Vallalkozo részére &tadni minden sziikséges rajzot, tervet,
dokumentaciot, és egyéb informaciot, ami az 1. pont szerinti teljesitéshez sziikséges,

e a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6konyvileg a Vdllalkozd
rendelkezésére bocsdtani,

e a munkaterlilet ataddsaval egyidejlileg ismerteti a Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait,

e az elvégzett munkat ellendrizni,

e  kitlizni a miiszaki atadas-atvétel és a birtokbaadds id6pontjat Vallalkozdi készrejelentés
alapjan, a készrejelentés kézhezvételétsl szamitott 5 naptari napon beliil,

e a szerzddésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkdt &tvenni, kilén
birtokbaadasi jegyz6kdnyv mellett,

e ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

e a Vallalkozéval mindenkor egyiittm(ikodni,

13.2. A Vallalkozod kételes

e a Szerzddés feltételeinek megfelelGen a munkat elvégezni,

e valamennyi, a szerzddésbe foglalt kotelezettségét az eldirdsoknak megfelelden
teljesiteni,

e amunkat a jogszabdlyok, a terv és a szerz6dés szerint elvégezni,
végrehajtani a M(iszaki ellendr altal adott utasitdsokat és rendelkezéseket,

e felelni a munkdért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatdl addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvénitjak és elfogadjak,

e gondoskodni arrdl, hogy a munka kivitelezése sziikségteleniil nem akadélyozza sem a
Megrendel6t, sem barmely harmadik felet. A Vallalkozé felelGssége, hogy a kivitelezés
soran a szeméelyi, vagyoni vagy kdrnyezeti karosodasok mértéke a lehetd legkisebb

legyen,

e tekintetbe venni, hogy a munka megvaldsitasa m(ikodé létesitményben torténik, ahol az
ugyfél- ill. latogatoforgalom és az ott dolgozdk személyi és vagyoni biztonsagat garantélni
kell,

® anem kielégité munkdat a MUszaki ellenér szamara kielégité modon javitani vagy pétolni
a Mdszaki ellendr altal meghatarozott ésszer( idén belGl. Minden ilyen javitas vagy
pétlas a Vallalkozoé koltségen torténik, kiveve ha a nem kielégité munka olyan
korilmények kovetkezménye, amelyért a Megrendeld felelds,

e a munka elvégzésével kapcsolatban vagy dsszefliggésben 1évé létesitményeiben okozott
karokért felelni,

e értesiteni a Megrendel6t, ha az dllaspontja szerint a szerzGdéses Gsszegen tilmenden
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még tovabbi igényeket is tamaszthat a Megrendelével szemben. Az igényeket olyan
id6pontban kell elSterjeszteni, amely még lehet6vé teszi a Mdiszaki ellenérnek, hogy az
igényre vonatkozd valamennyi sziikséges adatot be tudja szerezni,

kialakitani a munkateriileten megfelel6 munkarendet, munkakdriilményeket és
munkavédelmi szabalyozast és a munkahelyet Ugy koteles megvildgitani, hogy a munka
kivitelezése szabdlyszer(i és folyamatos lehessen,

a Megrendelé kérésére barmely, a munkateriileten tartdézkodd, nem megfelelGen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvéllalkozoi vagy beszéllitéi személy haladéktalan
eltavolitdsara,

a munka kivitelezése soran a munkateriileten vagy annak kdzvetlen kézelében kell
tartozkodni,

biztositani a Megrendel6 vagy a Miiszaki ellendr altal felhatalmazott barmely személy
bejutasat a munkateriiletre, amennyiben nincs indokolt kifogédsa a bejutdssal szemben,

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgdlni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz6konyvben
rogziteni és ebben a Megrendel§ figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni
(ennek elmulasztasaval atvallalja a hianyok felelésségét),

az épitkezés megkezdése elétt a kornyezetrél dllapotfelvétel készitése,

a munkateriilet atvétele utdn a munkavédelmi, tlzrendészeti és vagyonvédelmi
elGirdsokat betartani,

a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsdggal rendelkez6
felelés miiszaki vezetdt kijeldini, folyamatosan a helyszinen foglalkoztatni, személyét az
épitésiigyi hatdsagnal munkakezdéskor hivatalosan bejelenteni,

a teljesités idétartama alatt az 1997. évi LXXVIII. torvény 39. § (2) alapjan a véllalkozd
kivitelezGi tevékenységet végz6k MKIK altal vezetett nyilvantartdsaban szerepelni,
konténerben biztositani. A Megrendel6 szocialis helyiségei nem hasznéalhatoak e célra
(mobil WC a Vallalkozé altal biztositando).

a felvonulasi energiaellatd kivitelezése illetve megsziintetése a Villalkozé feladatat és
koltségét képezi. A kdzm fogyasztasok dija a Vallalkozét terheli a mindenkor érvényes
drakon, a szolgdltatonak fizetve, a Megrendeld esetleges kapcsolédd koltségeinek
megtéritésével. Almérdk kialakitdsa a Vallalkozo kitelessége és koltsége.

a szerz6désben meghatdrozott tartalommal és |. osztdlyG min&ségben, hiba és
hidnymentesen a szerz8dott munkat elvégezni,

a munkateriletet 6rizni,

az elfogadott ajanlataban megnevezett alvallalkozékat foglalkoztatni, illetve ennek
hianyaban dsszes alvallalkozéjat az alvallalkozdi szerz6dés megkdtése el6tt a
Megrendeldvel irasban elfogadtatni, ahhoz a Megrendelé dltal igényelt 6sszes
informdcidt idSben szolgaltatni, 6sszhangban a Kbt. 138. §-ban foglaltakkal. A Vallalkozo
alvallalkozoiért teljes korl anyagi és egyéb felelGsséggel tartozik.

a Megrendel6 dltal elrendelt valtoztatdsokat, médositasokat egyeztetés utan befogadni
és azokat elvégezni,

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétsl) a lezarasdig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) a vonatkozo jogszabaly szerint épitési naplét vezetni,

a kilénbdzé épitéanyagok és villamosipari termékek szarmazasi helyét,
mindségtanusitasat, valamint madrkaazonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal
igazolni. A 305/2011/EU RENDELET alapjan a beépitésre keriil6 termékeknek
Teljesitménynyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet Vallalkozé kételes Megrendeld
részére atadni.

biztositani a Megrendel6 szédmara, hogy béarmely id6pontban az ellenSrzési jogat
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14.

14.1.

14.2.

gyakorolhassa, a hatdsdgi ellendrzéseket lehetévé tenni,

e jrdsban kozolni a Megrendeldvel a szerz6dés teljesitését (készre-jelentés) 10 nappal a
munka befejezése elbtt,

e id6ben meghivni a miiszaki dtadas-atvételi, és a birtokbaadasi eljaras résztvevdit,

¢ a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegytijteni és sajat
koltségére elszéllitani,

e a munkateriiletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani,

BM-KvVM egylittes rendeletet betartani,

e a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél a Mliszaki ellendrt az eltakarasi
munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni és lehetévé tenni
a Mdiszaki ellendr szamara, hogy azokat megvizsgdlja és megmérje. Ha a Miiszaki ellenér
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardséra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel
tartozik.

e a kornyezetvédelmi elGirasokat betartani, és azok betartisat folyamatosan
dokumentalni,

e az épitkezés helyén tablat elhelyezni, feltiintetve a Megrendelét, Miiszaki ellenéret,
Tervezdt, Vallalkozot stb. (esetleges alvallalkozoit) azonos nagységl betlikkel, a
MegrendelGvel egyeztetve, és irdshan jovahagyatva,

e a garancidlis és/vagy szavatossagi idd alatt felmeriil6 és a Megrendel§ altal jelzett hibak,
illetve hidnyossdgok kijavitdsahoz, elhdritdséhoz a szilkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitasokat a Megrendel@ irdsban atadott igényei szerinti
hatariddre elvégezni,

o haladéktalanul jelenteni a projekt megvaldsitasat, céljat befolydsolé korilményeket, az
Utemezéshez képesti eltéréseket.

e A Megvaldsulasi alap tervdokumentaciét - a Vallalkozé éltal végzett munkarészek
ténylegesen megvalésult miszaki terveit- a szerz8dés teljesitése soran folyamatosan kell
a Vallalkozénak készitenie, az elkészilt munkarészek és az esetleges valtozdsok
maximum hetenkénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi iroddban a
Megrendeld szamara is hozzaférhet6 modon tarolva, kiillonos figyelemmel kezelve az
eltakarasra keriil§ kész szerkezetek megvaldsult allapotanak atvezetését. A Vallalkozé az
Atadasi dokumenticiot a szerzédés teljesitésének utolsé szakaszaban el@szor birlati
atadasi dokumentdcioként a készre jelentéssel egyidejlileg, majd végleges &tadasi
dokumentdcioként kell leszallitania, a miszaki atadas-atvétel lezarasaval egyidejiileg. A
végleges dokumentaciot 5 papir alapd példanyban a megrendeldi és mf(iszaki ellenéri
ellendrzésnek és lizemeltetdi birdlatnak az észrevételei alapjan kell elkésziteni.

Szerzédésszegés
A Vallalkozo szerzGdésszegést kovet el kiilondsen, ha

- késedelmesen teljesit,
- a szerzddés meghiusul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds.

A végteljesités késedelme esetén, a teljes vallalkozdi dij nettd értékére vetitett 0,5 % naponta,

legfeljebb 10 napig. A késedelem 21. napjan a Megrendel§ meghitsultnak tekintheti a szerz6dést.
A késedelmi kotbér dsszegét Megrendel§ jogosult a Vallalkozé szamldjaban beszamitas Gtjan
érvényesiteni. Késedelem esetén a késedelem bekdvetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megsz(inésével ér véget. Amennyiben a késedelmes teljesités ideje a 10 napot meghaladja, Ugy a
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Megrendeld a szerz6dést meghitsultnak tekintheti.

14.3.  Amennyiben a Vallalkozé hibajabdl a szerzGdés megvaldsulasa meghidsul, vagy a késedelmes
teljesités 10 napnal tdbb, ugy Megrendeld a meghitsulasi kdtbért érvényesitheti.

14.4. Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondésara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné vélik. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzGdésszeriien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastdl szamitott 15
napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egylttal a Vallalkozo
részérél szerz8désszegeés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti
a szerzGdésszegéshdl eredd jogait is.

15. Jotallas, szavatossag
15.1. A Vallalkozo garantalja

- valamennyi, jelen szerz8désben és annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott
paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az altala felhasznalt anyagok az érvényes magyar szabvanyoknak és el&irdsoknak
megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- az épitészeti munkak szakszer( és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
betartasat,

15.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz8dés teljesitésétdl
szamitott 24 honapra terjed ki. Ezen felill biztositja a szakipari szerkezetek miiszaki elSirasokban,
valamint a hatdlyos jogszabalyban el&irt kotelezd alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

15.3. A jotallasi, vagy szavatossag idd alatt fellépd hidnyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig kételes haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobdIni. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket
nem, vagy nem idében teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld
eredményre a MegrendelG jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatéra és
koltségére kikliszoboIni és a biztositékot igénybe venni.

16. A szerz6dd felek képviselGinek megnevezése

Megrendelé képviseldje: Makkos LdszIo polgdrmester
Megrendel6 kapcsolattartdja: Jonasné Héder Hedvig aljegyzé

Miiszaki ellendr képviselgje: ...................c......

Vidllalkozo képviseldje: Csordds Imre ligyvezetd

17. A szerzddés mddositasa, megsziintetése

17.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés kdzbeszerzési eljards alapjan keriilt megkotésre, ezért a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. térvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen
szerz6dés teljesitésére, modositdsara és megsziintetésére. A jelen szerzédés kiegészitése,

vagy modositdsa csak irdsban, a felek kdz6s megegyezése alapjan lehetséges.
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A szerz6dés modositasa soran a Kbt. 141.8-aban foglaltak iranyadok.

A Megrendel§ a szerzddéstél a szerzédés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat,
ezt kdvetSen a teljesitésig a szerz6dést felmondhatja. A megrendeld elallasa vagy felmondasa
esetén koteles a Vallalkozonak a dij aranyos részét megfizetni és a szerzGdés
megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a vallalkozéi dijat nem
haladhatja meg.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint eldllhat a szerzddéstdl a kovetkez6 esetekben:

a) feltétlendl szlikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. § - ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elalini, ha a szerz6dés megkdtését kovetGen jut tudomadsdra, hogy a szerzéds fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok élit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéréként szerz6dé fél jogosult
és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel fennall.

b) Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjaban meghatarozott valamely feltétel fennall.

MegrendelS jogosult a Vallalkozd sulyos szerz6désszegése esetén - irdsbeli nyilatkozataval
azonnali hatallyal, Megrendeld kartéritési kotelezettsége nélkiil — a szerz8dést felmondani
vagy attdl elalini.
Vallalkoz6 sulyos szerzédésszegésének mindsild ok kilondsen, de nem kizardlag, ha
- a késedelem, amelyért a Viéllalkozd felelds eléri a 10 napot;
- Vdllalkozo hibasan teljesit és a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes kériien;
- Véllalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;
- Vallalkozd jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendel6nek a tovédbbi teljesités nem all
érdekében;
- Vallalkozé felfuiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerfsen csdd- vagy felszamolasi eljarast
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18.

18.1.

rendelnek el, Vallalkozo legfébb szerve a tarsasag végelszamoldsanak, megkezdésérdl,
felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

- jogszabalyon, vagy a jelen szerzédésen alapulé felmondasi vagy eldlldsi okok
fennallnak

- Vdllalkozd barmilyen modon megtéveszti az Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon sulyosan karos hatdssal lehet a
lényeges szerz&déses kotelezettségek teljesitésére.

Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

A Vallalkozénak atadott és az altala készitett Osszes tervek, dokumentacidk stb. a

Megrendelé kifejezett hozzdjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel
nem hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendelé hozzdjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot
kdzzétenni.

18.2.

Ha a Megrendeld a szerzGdés tartalmaban vdltozasokat rendel el, Ggy ezek elrendelésénél

figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacié altal behatdrolt miiszaki tartalmat és
szinvonalat a Vallalkozé ajanlataban foglaltakat és a valtozasok m(szaki indokoltsagat.

18.3.

-t
Vacpukk

Ha a valtoztatds olyan jelleg(i, hogy a jelen szerz6dés modositasat is megkoveteli, Ggy azt a
szerzdd6 felek haladéktalanul, k6zésen létrehozni kbtelesek.

Potmunka megrendelGi igénye esetén a Vallalkozo ajanlatkérésre elGzetesen irdasban kazli
vallalasanak feltételeit, melynek egyeztetése utan a Megrendel§ dont a potmunka
elrendelésérdl és elrendelés esetén a felek a szerzédést kiegészitik, médositjak, vagy a
munkara kiilon szerzGdést kdtnek.

A Vallalkozé a potmunkakat csak akkor koteles elvégezni, ha azok a munkdhoz szorosan
kapcsolddnak, és a Vallalkozé elvégzésiikre felkésziilt. A pétmunkak elvégzésére csak a Kbt-
ben foglalt korlatozasok betartasaval van lehet8ség. Amennyiben a Véllalkozd a Megrendel6
elGzetes irasos jovahagyasa vagy utasitasa hianyaban végez potmunkat, ugy késébb nem
kovetelheti a pétmunka ellenértékének megtéritését.

Csak elfogadott, részletes arajanlat alapjan a Megrendel6 altal irasban elrendelt munka
szamithat pétmunkanak. Tobbletmunka, m(szakilag szilkséges munka és a Tervezd vagy
Vallalkozd dontése szerint elvégzett, a Megrendeld altal el nem rendelt potmunka kltsége a
Vallalkozét terheli és az atalanydijas érvényes szerzddéses dij keretében téril.

A Megrendeld elGzetes, egyértelm(, irasbeli elrendeld nyilatkozata nélkil kivitelezett, a
Vallalkozé sajat kezdeményezése vagy a Megrendeld altal nem ellenjegyzett, nem elfogadott
tervezdi javaslaton, tervmodositason, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen alapuld
modositasok, pétmunkdk koltségei a Vallalkozét terhelik.

A Megrendeld altal karosnak itélt ilyen munkakat a Vallalkozénak sajat koltségére el kell
bontania, az érvényes terv szerinti allapotot maradéktalanul helyre kell allitania.

A Villalkozé vallalja, hogy a kozbeszerzési eljarashoz és az alapjan kotott szerzédés
teljesitéséhez kapcsolodd dokumentumokat a teljesités Megrendel§ altali elfogaddsat kdvetd
5 (6t) évig megérzi. A fentiektdl eltér6en azon dokumentumokat, amelyek a szerzédés

16



megszlinésekor a Megrendel§ részére ataddsra keriilnek (szerz6i jogi védelem ala es6 miivek,
alkotdsok) csak a Megrendel6 szamara torténd atadds idépontjaig kdteles a Megrendeld
megdrizni. Ezen dokumentumok &rzésérél azok atvételét kovetéen a Megrendel, mint

tulajdonos koteles gondoskodni.

Jelen szerzGdésbdl eredd vitas kérdések rendezését a felek elsGdlegesen targyalasok Gtjan
kotelesek rendezni.

A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykdnyv megfeleld
rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok el6irasai az irdnyadok.

A szerzédés hatalyba lépése

A szerzédés hatalybalépésnek feltétele a projektre vonatkozd, megkotott Tamogatasi
Szerz6dés hatalybalépése. A hatdlybalépés napjardl a Megrendeld irdsban tajékoztatja a
Vallalkozét.

A szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezé dokumentumok

1. Eljarast megindito felhivas és kozbeszerzési dokumentacié, benne Midiszaki leirds
tovabbé kiegészitd tajékoztatasok (ha voltak) — mindez fizikai csatolds nélkiil is a
szerzGdéssel egyiitt értelmezendd

2. Arazott tételes ajanlati kdltségvetés

3. Megvaldsitasi Utemterv

Felek a szerzddést elolvastak, megértették és mint akaratukkal egyezét irtak ala.

/

[
Késziilt 6 eredeti példdnyban, melybdl 4 példany Megrendel6t, 2 példany Vﬁ!ialkc;z-é_t illeti.

Vicduka, 2016, . A Ab
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Megrendeld : Valialko
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