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idében az alabbi feltételekkel:

A Megrendeld a kdzheszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélkiili targyalas nélkiili kbzbeszerzési eljarast kezdeményezett az
eljarast megindito felhivas 2016. szeptember 29-i megkiildésével a ,vacdukai Kézséghaz, a Benedek
Elek Altaldnos Iskola, tovabba az Egészséghdz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési kivitelezési
munkai ataldnyaras vallalkozasi szerzddés alapjan” targyaban (a tovabbiakban: Kézbeszerzés Eljaras).
Az eljaras

3.rész: Egészséghaz energetikai felujitasa

nyertese Vallalkoz6 lett.
1. A szerzddés targya
1.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja jelen szerzddés alapjan az

Egészséghaz energetikai feldjitasa
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1.2

1.3.

14.

1.5.

2.1.

VA coukh

épitbipari kivitelezési munkainak elvégzését, egydsszegli atalanyaras vallalkozasi szerzédés
alapjan, az 1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglaltaknak, igy
killonésen a miszaki dokumentacioban és az 4&razott koltségvetésben foglaltaknak
megfelelden, amely tartalmazza, a kiviteli tervek szerinti tartalom megvaldsitdsdhoz és
létesitmény megfeleld, lzembiztos miikddéséhez sziikséges valamennyi berendezés és
szerelvény kivalasztdsat, helyszinre szallitdsat és ezek szakszer( beszerelését, valamint a
teljes kord, azaz valamennyi sziikséges szakipar épitési-szerelési munkainak az elvégzését.

A jelen szerzddés dokumentumait a Megrendel6 altal a szerz6dés targyara vonatkozo
kozbeszerzési eljaras eljarast meginditd felhivasa, dokumentacidja, a dokumentacié részét
képezd mlszaki tervdokumentacio, kéltségveteési kiirasok, miszaki leirasok, ajanlatkérd altal
adott kiegészit6 tajékoztatasok, és Vallalkozd nyertes ajanlata képezi.

Villalkozénak teljes korlien meg kell valdsitania az 1.1 pontban jelzett, 1.2. pontban felsorolt
dokumentdciokban meghatarozott munkat, biztositania kell valamennyi anyagot, eszkozt,
berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek a projekt megvaldsitasahoz.

A szerzddés targya magdban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
mikodGképes, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas Uzemeltetéshez szlikségesek. A
kivitelezés sordn Véllalkozénak el kell végeznie minden olyan épitészeti, elektromos munkat,
beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzdk biztositasat,
melyek sziikségesek a vonatkoz6 szabvanyoknak, hatdsagi elGirdsoknak valé megfeleléshez,
és az azokban eldirt feltételek alkalmazashoz. A Vallalkozdnak biztositania kell, hogy az
ajanlat terjedelmében szallitott rendszerek, berendezések, eszk6zok a Megrendel6 meglévd
rendszereivel dsszekapcsolhatok legyenek, azokkal egyiitt tudjanak mikadni.

A Villalkozé koteles minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden olyan anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerzddésben, de amelyek a
szerzddés alapjan ugyanugy egyértelmien sziikségesnek tekinthet6k a munkak elkészitése
soran, mintha az ilyen munkak és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a
szerzddésben.

A szerz6dd felek
A Megrendeld és a Mliszaki ellenér

A Megrendel6 megnevezhet egy vagy tObb személyt, akik az & megbizottjaként vagy
megbizottjanak helyetteseként jarnak el, és barmely ily moédon megnevezett személyt
kicserélhet barmely mas személlyel.

A Megrendeld képviseletét miszaki ellenér szervezetként (tovabbiakban: Miliszaki
ellen8rként) .......ccoeveeeeeeeeceeeneeeee .. (CEENEV, 5ZEKDENY) 13tja €l. MUszaki ellendrok:
- név, NUJ szam, szakag:

- név, NUJ szdm, szakag:

- név, NUJ szdm, szakag:

A Mdiszaki ellendr felligyeli a munka kivitelezését és a szerzddés teljesitését.

A Miszaki ellenérnek joga van meghatdrozni azt, hogy bizonyos dltala megjeldlt miveletek
kizarolag az 6, vagy az altala kijeldlt személy(ek) jelenlétében végezhetdk el.
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A szerzédés miiszaki tartalma, az elvégzendd munkdk mdiszaki szinvonala

A Viéllalkozé szerz6déses feladatat képezi a targy szerinti munkak teljes kor(, hidny- és
hibamentes elkészitése |. osztalyd mindségben, megfelelve a vonatkozé magyar, annak
hidnyaban a DIN szabvanynak, a magyar vonatkozd jogszabalyoknak, elSirasoknak, a
megrendeldi igényeknek, valamint a jelen szerz6désben és mellékleteiben foglalt minden
tervnek és elGirasnak, az alabbi dokumentumok szerint:

A Villalkozo ajanlatat a felelds Tervezd dltal készitett tervdokumentdcio alapjan allitotta
Ossze.

A Vallalkozé a Megrendeld altal jovahagyott Kiviteli tervet 1 példanyban papir alapon a
szerzBdés alairasaval egyidejlileg d&tvette (elektronikus példény az ajanlattételhez
rendelkezésére allt).

Amennyiben a Vallalkozo éltal beépiteni kivant egyes anyag- és terméktipusok eltérnek
e az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megadott tervezett tipusoktol,
e vagy a Megrendeld dltal a kozbeszerzési ajanlatban elfogadott, a Tervezd altal
meghatarozott miszaki specifikacioknak megfelel6 tipusoktdl
Ggy a Vallalkozo feladata megfelel6 dokumentumokkal bizonyitani, hogy az eltérd anyag
vagy termék azonos vagy magasabb muszaki szinvonalu, mint a tervezett, fliggetlenil attdl,
hogy az eltérd tipust a Vallalkozé ajanlataban mar szerepeltette.

A Vdllalkozo tudomasul veszi, hogy a tervezett anyag- és terméktipusoktdl eltéré anyagokat,
termékeket azok megfeleld, a Megrendel6nek atadott tanisitdasa utan is csak abban az
esetben rendelhet meg és épithet be, ha azokat a Megrendel6 elGzetesen és irasban
legaldabb egyenértékiinek fogadta el a tendertervi tipussal, illetve a tervezd elzetesen a
beépitéshez hozzajarult.

A jovahagyatas elmulasztdsa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré
anyagot vagy terméket a Vallalkozé koltségére, a Megrendel6 altal kivdlasztott tipusra, vagy
dontése szerint MegrendelG igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a jovahagyatds iddigénye vagy elutasitasa
miatt a Vallalkozé nem léphet fel hatarid6-modositdsi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a
szerzGdés megkotését kovetGen az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amelynek soran a beépitésre keriil§ egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az
esetben a fenti Korm. rendelet és a Kbt. alapjan kell a Feleknek eljarniuk.

Villalkozé kételes a homlokzatra szerelt elemek leszerelését elvégezni, majd a hdszigetelt,
vakolt feliiletre ezeket Ujra elhelyezni.

Teljességi nyilatkozat

A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6déses ar, a szerzédés minden Vallalkozdi
feltételének teljesitése mellett az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban megjelenitett
miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kdrli megvaldsitasdra vonatkozik, fiiggetleniil a
terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészit6 dokumentumok esetleges hibaitdl,
hidnyaitol.

A feladat teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodé munka, személyzet, minéségvizsgalat,
geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezés, segédszerkezet, sth.
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teljes kor( biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi a szerzddés szerinti
egyosszegli dijért. A felvonuldsi |étesitményeket a Vallalkozo koteles telepiteni, lizemeltetni
és elbontani sajat koltségére.

A Villalkozé feladata az épitkezés megkezdése elGtt a kornyezetrdl allapotfelvétel készitése
és ledokumentalasa, valamint az allapotfelvételt havi rendszerességgel megismételni.

A telken lév6 és a meglévd kornyezeti allapotot a Vallalkozénak védenie kell. A mas
véllalkozék dltal végzett helyszini munkdlatokat a Vallalkozé nem veszélyeztetheti és
zavarhatja, illetve az esetleg okozott kart a Vallalkozo koteles azonnal a sajat koltségére
helyreallitani, megtériteni.

A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges egyéb kiilsé vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek
épitése és karbantartasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi.

Munkaterilet

A szerzédésben meghatarozott munkateriileteket a Vallalkozé dijmentesen haszndlhatja
addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb teriilet hasznalatanak
koltsége a Vallalkozot terheli.

A Véllalkozéval toértént egyeztetés alapjan a Megrendeldnek ki kell jeldinie a tarolasra, fedett
szinek, felvonulasi épiiletek, ideiglenes Gizemek és egyéh kiegészitd telepek és felszerelések
elhelyezésére haszndalhato teriileteket.

A munka megkezdését megelGzGen a Vallalkozé irasban kérheti a munkateriilet allapotanak
és allaganak lehetd legpontosabb meghatarozasat és dokumentalasat.

A haszndlat utan, legkésébb a munka befejezésének és atvételének id&pontjdban a
munkateriiletet az eredeti &llapotdhoz lehetéség szerinti legkozelebbi allapotban, a
Megrendeldnek megfelelé madon kell visszaadni.

Bontott anyagok

A munka soran keletkez6 bontott anyag a Megrendeld tulajdonat képezi, kivéve ha a
Miiszaki ellendr kijelenti, hogy azok a Megrendeld szamara nem birnak értékkel.

A Megrendelé szamara értékkel nem rendelkezének mindsitett bontott anyagok a Vallalkozé
tulajdondba mennek at, és azokat a munkateriiletrél — a keletkezett hulladékra vonatkozo
el6irasok betartasaval — el kell tavolitani.

A Megrendeld tulajdonaban marado bontott anyagokat megfelelGen szét kell valogatni, és a
Megrendeld altal meghatarozando helyen kell tarolni.

6. Epitési telepek és felszerelés

6.1

¥ cpush

Tdrolds

A Villalkozd kotelessége az épitéshez sziikséges anyagok, gépek és berendezések tarolasara
szolgdld tarold helyek kialakitasa. A tarold helyek legyenek alkalmasak az anyagok, gépek és
berendezések védelmére az eltulajdonitds és az id6jardsi korilmények ellen.



&.2.

6.3.

Szdllagsok

A Viallalkozé kotelessége a munkahelyi tartdzkodok, étkezdk, szélldsok, 6ltoz6k, vizesblokkok
és mas szikséges helyiségek megfeleld szinvonali és berendezésli kiépitésér6l és
fenntartasarol gondoskodni.

Infrastruktura

A Vallalkozé kotelessége minden felvonulasi épliletet, tarolo helyeket, a kiszolgald utakat,
allvdnyzatot, berendezést, munkaeszkézoket és egyéb, a munka kivitelezésében haszndlt
kiegészitd telepet és felszerelést jo allapotban fenntartani, ameddig a munkavégzéshez
sziikségesek. A telephelyeknek megfeleld kiszolgalo uttal kell rendelkezniiik.

Amikor a felvonulas létesitményei mar sziikségtelenné valnak, a Vallalkozé koteles elbontani
és elszallitani azokat a Mdiszaki ellendr altal megszabott hataridén beliil.

7. Epités kivitelezés

74

7.2

7.3

Kitiizés, mérések

A Vallalkozé felels a munka kitlizéséért, a kit(izési jelek sértetlenségéért és helyredllitasaért.
A munkateriileten taldft tdrgyak

A Villalkozd koteles azonnal jelenteni a Miszaki ellenérnek barmely, a munkak
kivitelezésekor felfedezett targyat, amely értékes, vagy torténelmi, illetve tudomanyos
érdeklGdésre tarthat szamot.

Nem kielégité munkavégzés

Ha a Miiszaki ellenér feltételezi, hogy a munkavégzés nem felel meg a szerzdésben
foglaltaknak, kiilon vizsgalatokat rendelhet el. A Vallalkozo kételes a vizsgdlatok elvégzését
lehetévé tenni.

Ha a munka nem felel meg az emlitett kdvetelményeknek, a vizsgalatok koltségei a

Villalkozot terheli. Ellenkezd esetben a koltségek, a javitas koltségeivel egyitt a
Megrendel6t terhelik.

8. Az épités folyamatanak szabalyai

Az épitési munka sordn betartando alapvetd jogszabdlyok

Vdcpukk’

e A szerz6désre vonatkozo alapvet§ szabdlyozast a Polgéri térvénykGnyv (2013. évi V.
torvény),

e az 1997. évi LXXVIIl. Torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

e az épitésigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendérzésekrdl, valamint az
épitéstigyi hatdsagi szolgdltatasrol szélé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
tartalmazza.



Az épitési munka sordn betartando a szervezetekre, személyekre vonatkozo jogszabalyok

e Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Az épitési munka sordn betartando az épités mindségére vonatkozo fontosabb jogszabdlyok

e 31991, évi XLV. torvény a mérésiigyrdl

e a6/2001. (lll. 19.) GM rendelet a mérdeszkdzokrdl és azok mérésiigyi ellendrzésérdl

e 97/2014. (Ill. 25.) Korm. rendelet a kotelez6 jotallasrdl szold Korm. rendeletek
madositasarol

e 12/1988. (XIl. 27.) EVM—IpM—-KM-MEM—-KVM egyiittes rendelet az egyes nyomvonal
jellegli épitményszerkezetek kdtelezd alkalmassagi idejérdl

Alkalmazandé szabdlyzatok és egymdsnak ellentmonda rendelkezések

A miiszaki feltételekben foglalt kikotéseket alkalmazni kell, kivéve, ha a tervdokumentacio és
a szerzGdés kifejezetten mas maddon rendelkezik. A szerz8dés a magyar jog hatdlya ald
tartozik.

Amennyiben a tervdokumentacid egyes részei kdzott barmilyen kiildnbbz8ség vagy eltérés all
fenn, az ilyen részek elsGbbségi viszonyait az alabbi szabalyok szerint kell meghatarozni:
e a kés6bb keletkezett dokumentum vagy rajz érvényessége megel6zi a korabban
keletkezett irdasos dokumentumot vagy rajzot,
e aleirds érvényessége megel6zi a rajzot,
e ha a fenti szabalyok alkalmazasa sem hoz megolddst, az egymasnak ellentmondé
rendelkezéseket at kell alakitani.
A fenti megallapitasok nem érintik a Vallalkozé azon kételezettségét, hogy figyelmeztetnie
kell a Megrendelét a tervdokumentacio részei kozotti barmely nyilvanvald ellentmondasra.

9. Aszerzddéses ellenérték és a fizetések rendje
9.1.A jelen szerz6désben foglalt munkak ellenértéke

Sid =

LS e
ey

Fdcoukh

Osszesen
1. | Véllalkozéi dij (nettd) 6.586.326,- Ft
2. | AFA27% 1.778.308,- Ft
3. | Osszesen brutt6 8.364.634,- Ft

azaz nettd Hatmillié-6tszaznyolcvanhatezer-haromszazhuszonhat forint + AFA végleges, a
befejezési hataridGre prognosztizalt, egydsszegl ar, amely tartalmazza az 1. pont szerinti
miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozd Osszes tervezési, el6készitési és kivitelezesi
munkak, tobbletmunkdk és miszakilag sziikséges munkdk, és a megvalositds egyéb
feltételeinek teljes koltségét (példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat,
illetéket, véamot, biztositasi dijat, barmiféle dokumentacid készitésének koltségét, a bérleti
dijat [gépek, irodak, raktdrak, stb.], a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési
tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzm(iszolgaltatds koltségét, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmerild kdrok megtéritésének
koltségeit, a mindségtanusitas koltségét, az atadas koltségeit, stb.).



A Villalkozo a fenti egydsszegli aron felliil semmilyen cimen tdébbletkdltséget nem
érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal irdshan megrendelt pétmunkik elfogadott
ajanlaton és szerz6désmaddositason alapuld ellenértékét.

Amennyiben a Megrendel6 - jelen szerzGdésbhen foglalt joganal fogva - a szerzddésben foglalt
munkakat modositja, annak megfeleléen modosul az ar is.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkat vagy elmaradé munkat a
koltségvetésbhen rogzitett arakon, vagy abbdl kiindulva (ardnyositva) kell értékelni. Ha a
koltségvetés nem tartalmaz alkalmazhato vagy aranyosithato arat, akkor a szerz6dd felek
megegyezése szitkséges. Amennyiben a megegyezés nem jon létre a Vallalkozo tlirni koteles
a pétmunka mas Vallalkozéval vald elvégeztetését és ilyen cimen nem mondhatja fel az dltala
készitett munkadk jotallasi és szavatossagi kotelezettseget.

9.2.A vallalkozas ellenértékének elszamoldsa a Vallalkozo altal dsszeallitott és benydjtott (nyertes)
ajanlat szerint torténik. A szamladsszeg a véglegesen elkésziilt, tanusitott, ellendrzétt
munkarészek arara vonatkozik.

Részszamla benydjtaséara nincs lehetdség.

A végszamla kibocsatasanak feltétele a miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres, hiba- és
hidnymentes lezdrdsa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiaddsa a
Megrendeld részérdl.

A szamlat a Megrendeld szerzGdésszamara vald hivatkozassal a Megrendel6é cimére kell
kidllitani, a Mliszaki ellenér miiszaki ellenérével kell igazoltatni, majd a Megrendelével kell
atvetetni. A szdmlan szerepeltetni kell a Megrendelé szerz6désszamat és csatolni kell hozzé a
Mdszaki ellenér |, késziiltségigazoldsat”. Ennek hidnydban a Megrendel§ a szamlat
visszakuldheti.

9.3.A pénziigyi ellenszolgaltatds teljesitése soran alkalmazandék kilondsen: Ptk., Kbt. A kifizetések
tekintetében felhivjuk a figyelmet a 2003. évi XCll. torvény (Art.) 36/a. §-dra, tovabba az
allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. Iranyado
tovabba a 4/2011.(1.28.) Korm. rend. kifizetésre vonatkozo el8irasai, az 547/2013. (XIl. 30.) Korm.
rendelet az egységes mikddési kézikdnyvrél.

9.4.A szerz6dés szerinti és a jogszabalyoknak megfeleld szamla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései, valamint 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, valamint a kozbeszerzési dokumentacidban foglaltaknak megfelelen torténik,
utéfinanszirozassal.

9.5.A szerzddés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

9.6.Az AFA mértéke a mindenkori hatalyos, vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések szerinti. Az AFA tv.
138. § szerint a munka egyenes AFA szerint adozik.

9.7.Felek rogzitik, hogy szerz&dés a KEHOP-5.2.9. kédszamu palyazatbél keriil finanszirozasra. A
tamogatasi intenzitas mértéke varhatdan illetSleg maximum az elszamolhaté koltség 100%-a.
Megrendel6 a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan tdjékoztatja a Vallalkozét, hogy a
tamogatasi intenzitdas mértéke a szerzddés hatdlybalépésének napjaig valtozhat és erre
tekintettel Felek élhetnek a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallasa
kovetkeztében a szerz6dés modositasarol.
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9.8.Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése alapjin az altaldnos forgalmi add nélkil szamitott ellenszolgéltatas 5%-anak megfelel6
el6leget biztosit, el6leg szamla ellenében, a munkateriilet ataddsatol szamitott max. 15 napon
beliil. Az el6leg dsszege a végszamlabol keriil levondsra.

9.9.A Vallalkozo és alvéllalkozoi altal beépitett és kifizetett anyagok, berendezések, felszerelések a
beépitéssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdonaba mennek at.

9.10. Megrendels a Kbt-vel 6sszhangban elirja, hogy

a) Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasadg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

9.11. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
igyletekrdl az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

9.12. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajdnlatkéréként szerz6dé fél jogosult
és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott
feltétel fennall.

b) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjdban meghatarozott valamely feltétel fennall.

9.13. A kifizetések tekintetében Megrendel§ hivatkozik az dllamhdztartasrdl sz616 2011. évi CXCV
torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a kdzbeszerzés eredményeként nem
kdthetd érvényesen szerzGdés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel, illetve szerz6dés alapjan nem teljesitheté kifizetés olyan szervezet részére, amely
nem mindsil atlathatd szervezetnek.

9.14. A szerz6dés teljesitése soran létrejovd szerzdi jogi védelem ald esd alkotdsok a Megrendeld
tulajdondba mennek &at. Megrendeld kikoti, hogy a teljesités soran keletkez6, szerzdi jogi
védelem ald esd alkotason Megrendel6 terileti korlatozas nélkili, hatarozatlan idejd, kizarélagos
és harmadik személynek atadhatd felhasznaldsi jogot szerez, tovdbbd jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

10. A szerz&dés teljesitése

10.1. A szerz6dés oszthatatlan.

10.2. A szerzddés teljesitését a hiba- és hidnymentes, sikeres birtokbaadas jelenti.
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10.3. A megvaldsitas a kivitelezési Utemterv szerint tdrténik. (Az indikativ jellegl kivitelezési
Utemterv az ajanlat része, melyet sziikség szerint Vallalkozd koteles aktualizélni és azt a
Megrendelé m(iszaki ellenGre részére jovahagydsra atadni.)

A kivitelezés tervezett kezdése: a munkateriilet atadasanak napja, tervezetten a szerzédés
hatalyba lépését kovetd 8-15. nap.

Kotbérterhes véghataridd: munkateriilet dtadas-atvételtdl szamitott max. 54. naptari nap,
amely a sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadas-atvétel lezérasanak idépontjara
vonatkozik.

Hibajavitas, hianypdtlas - a miszaki dtadds-atvételi eljaras része a hibak és hianyok
meghatdrozasa. Az atadds atvételi eljaras jegyz6kdnyvében kell rogziteni a Vallalkozo és az
Megrendel§ megallapodasat a hibdk kijavitasardl, illetve a hidnyok potlasardl. A
megdllapodas tartalmazza a hibak kijavitasanak, illetve a hianyok podtlasanak modjat és
hatéridejét. A hibak kijavitdsa, illetve a hidnyok pdtlasa utan a Viéllalkozd a készrejelentést
koteles irasban megismételni. A Vallalkozo és a Megrendeld lefolytatja az ismételt eljarast, és
az datadas-atvételt jegyz6kdnyvben véglegesen befejezi. Az épitési napldé csak az atadds-
atveételi eljards végleges befejezése utdn zarhato le.

Készrejelentés, miiszaki atadas-atvétel - a Vallalkozo a szerz6désben meghatdrozott munkak
elvégzésérdl irdsos készrejelentést nyljt be a Megrendel6nek. A készrejelentés a Polgari
torvénykdnyv szerint jognyilatkozatnak mindsul.

10.4. A Villalkozo eléGteljesitésre csak a Megrendeld elSzetes irasheli egyetértése esetén jogosult.

10.5. A Vallalkoz¢ ajanlatdahoz megvaldsitasi Utemtervet csatolt, mely indikativ jellegd, a tényleges
elérehaladasnak megfeleléen modosithatd, ugyanakkor Felek ezen dokumentumot tekintik a
projekt elérehaladdsa szempontjabol irdnyadd dokumentumnak: M(iszaki ellenér ezdltal kbveti
nyomon a Vallalkozé megfelel6 elérehaladasat, a munkafolyamatok megfelelé Gtemezését. Erre
aktualizalni, és legaldbb kéthetente az aktualizdlt verziét Megrendelé és Mlszaki ellendr
szamara megkiildeni.

10.6. Az eredményes atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil a kivitelezési munkat Gjbol
meg kell vizsgalni (utdfeliilvizsgalat). Az uto-fellilvizsgalat részhataridék az atvett részmunkak
Megrendel6 altali atvételének id6pontjatdl szamitanddak. A Megrendel§ késziti el az utd-
fellilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Az utofeliilvizsgalati eljaras soran Felek jegyz6konyvet vesznek fel az észlelt hibakrdl,
hidnyossagokrol. A Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossdgokat koteles a Megrendelé
altal atadott hibajegyzékben szerepl6 hatarid6ben megsziintetni. Az utéfelllvizsgalati eljaras
soran észlelt hibak tekintetében egyebekben a miszaki dtadas-atvétel soran észlelt hibak
esetében kdvetendd eljaras az iranyadd.

11. Kotbér és jotallasi biztositék
11.1. Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés olyan okbdl térténd meghilsuldsa, amelyért

Vallalkozo a felelGs, Vallalkozé meghitsulasi kétbér fizetésére kiteles, melynek Gsszege a nettod
vallalkozéi dij 5%-a.
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11.2.

Jotallasi biztositék

A jotallasi igények teljesitésének biztositasara nyujtott biztositékot a Kbt. 134. § (6) bek. a)
pont szerint, a Vallalkozo vélasztasa szerint nyujthato dvadékként az elGirt pénzdsszegnek a
Megrendel§ fizetési szamldjara (OTP Banknal vezetett 11742094-15441867-00000000 szamd
szdmla) torténd befizetésével, atutaldsadval, pénzigyi intézmény vagy biztositdé altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizet6 kezességvidllalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

Viallalkozo kotelezett biztositék vdllaldsdara, melynek mértéke a nettd szerzddéses ellenérték
3%-a, 197.590,- Ft, azaz Szazkilencvenhétezer-otszazkilencven forint. A biztositék a sikeres
mszaki atadas-atvételt kovetben a végszamla benyljtasaval valik esedékessé. Vallalkozd a
biztositékot a Kbt-ben elGirt formdk valamelyikében nyujthatja. Véllalkozd a biztositékot a
jelen szerzédés tekintetében bankgarancia formdban nydjtja. Megrendelé a biztositék
vallaldsdra 2 eredeti példanydnak benyujtdsat irja el6. Megrendelé a jelen szerzédés
feltételeinek megfeleld biztositék nyajtasat igazold dokumentum atadasdig a biztositék
Osszegét jogosult visszatartani.

A nyujtott bankgarancidban, vagy biztositd altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozénak
biztositania kell, hogy a jotallasi kifogasra hivatkozassal Megrendel6 elsé irasbel
felszolitasara, a Vallalkozé esetleges kifogasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony vizsgalata
nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendeldnek megjeldlt
Osszeget. A nyujtott bankgaranciat, vagy biztosito altal kidllitott kotelezvényt els6 osztalyu
pénzintézetnek, vagy biztosité tarsasagnak kell kidllitania, annak visszavonhatatlannak kell
lennie, Megrendel6 nevére kell szdlnia, és legalabb a jotallasi id&szak végéig érvényben kell
maradnia.

A jotallasi id6 a miszaki dtadas-atvétel lezarasatdl szamitott 24 hénap.

a. Megrendel6 a Kbt. 134. § (7) bek. alapjan lehetévé teszi, hogy a Vallalkozé a
teljesitéséért jard ellenértékbdl vald levonas Gtjan biztositsa a jélteljesitési
biztositékanak egy részét vagy egészét.

b. Vallalkozé a Kbt. 134. § (8) bek. alapjan a 126. § (6) bek.a) pontja szerinti egyik
biztositéki formardl a mdsikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben
foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

12. Vagyon- és felelGsségbiztositas

|

.

A Villalkozé feleléséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkdért a munka megkezdésétél a
teljesités napjaig. A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel,
karral és koveteléssel szemben, amely a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek
okozott személyi sérlilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Az eldzéekben felsorolt kockdzatok csékkentése érdekében a Vallalkozé a szerzédés hatalyba
lépéséig  koteles épitési-szerelési  felelGsségbiztositast kotni, vagy a meglévd
felelGsséghiztositasat kiterjeszteni, amelynek értéke eléri az 5 millio Ft/év és 2 millid
forint/karesemény értéket, tovabba a nyertes ajanlattevé koteles a felelGsségbiztositast a
szerzddés teljesitésének idején mindvégig fenntartani.
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13.

13.1.

13.2.

Vacpuek

Felek részletes kdtelezettségei
Megrendeld koteles

e megfeleld id6ben a Vallalkozé részére &tadni minden sziikséges rajzot, tervet,
dokumentaciot, és egyéb informaciot, ami az 1. pont szerinti teljesitéshez sziikséges,

e a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6konyvileg a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatani,

e a munkateriilet ataddsaval egyidejlileg ismerteti a Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait,

e az elvégzett munkat ellendrizni,

e kitlizni a mUszaki dtadds-atvétel és a birtokbaadas id6pontjat Vallalkozoi készrejelentés
alapjan, a készrejelentés kézhezvételétél szamitott 5 naptari napon belil,

e a szerzddésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni, kilon
birtokbaadasi jegyz6kdnyv mellett,

e ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

e aVillalkozéval mindenkor egyiittm{ikodni,

A Vdéllalkozd koteles

e aSzerzddés feltételeinek megfelel6en a munkat elvégezni,

e valamennyi, a szerz6désbe foglalt kotelezettségét az elSirasoknak megfelelGen
teljesiteni,

e amunkat a jogszabalyok, a terv és a szerz8dés szerint elvégezni,

e végrehajtani a M(szaki ellendr altal adott utasitasokat és rendelkezéseket,

e felelni a munkdért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatél addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvanitjak és elfogadijak,

e gondoskodni arrél, hogy a munka kivitelezése sziikségteleniil nem akadalyozza sem a
Megrendelét, sem barmely harmadik felet. A Vallalkozé felelGssége, hogy a kivitelezés
sordn a személyi, vagyoni vagy kornyezeti kdrosoddsok mértéke a lehetd legkisebb

legyen,

e tekintetbe venni, hogy a munka megvaldsitasa mikddd létesitményben torténik, ahol az
tigyfél- ill. latogatoforgalom és az ott dolgozdk személyi és vagyoni biztonsagat garantalni
kell,

e anem kielégit6 munkat a Miiszaki ellenér szamara kielégité médon javitani vagy potolni
a Miiszaki ellendr &dltal meghatdrozott ésszer(i id6n belll. Minden ilyen javitas vagy
pétlas a Villalkozé koltségen torténik, kivéve ha a nem kielégitd munka olyan
koriilmények kbvetkezménye, amelyért a Megrendeld felelGs,

e a munka elvégzésével kapcsolatban vagy dsszefiiggésben lévé létesitményeiben okozott
karokért felelni,

e értesiteni a Megrendel&t, ha az allaspontja szerint a szerz8déses sszegen tulmenden
még tovabbi igényeket is tamaszthat a MegrendelGvel szemben. Az igényeket olyan
id6pontban kell el6terjeszteni, amely még lehet6vé teszi a Mdszaki ellenérnek, hogy az
igényre vonatkozo valamennyi sziikséges adatot be tudja szerezni,

e kialakitani a munkateriileten megfelel6 munkarendet, munkakorilményeket és
munkavédelmi szabélyozast és a munkahelyet Ggy kdteles megvilagitani, hogy a munka
kivitelezése szabdlyszer(i és folyamatos lehessen,

e a Megrendelé kérésére barmely, a munkateriileten tartézkodé, nem megfelelGen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvallalkozéi vagy beszdllitéi személy haladéktalan
eltavolitasara,



e a munka kivitelezése sordn a munkaterileten vagy annak kdzvetlen kdzelében kell
tartozkodni,

e biztositani a Megrendelé vagy a Miiszaki ellendr dltal felhatalmazott barmely személy
bejutasat a munkateriiletre, amennyiben nincs indokolt kifogdsa a bejutdssal szemben,

e a munkaterliletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzGkdnyvben
rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni
(ennek elmulasztasaval atvallalja a hianyok felel6sségét),

e arz épitkezés megkezdése elétt a kornyezetrdl allapotfelvétel készitése,

e a munkaterulet atvétele utan a munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi
el@irdsokat betartani,

e a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal rendelkezd
felelgs miiszaki vezet6t kijelolni, folyamatosan a helyszinen foglalkoztatni, személyét az
épitésiigyi hatdsagnal munkakezdéskor hivatalosan bejelenteni,

e a teljesités idGtartama alatt az 1997. évi LXXVIIL. térvény 39. § (2) alapjan a vallalkozd
kivitelezéi tevékenységet végzék MKIK altal vezetett nyilvantartdsaban szerepelni,
konténerben biztositani. A Megrendel6 szocialis helyiségei nem hasznalhatdak e célra
(mobil WC a Vallalkozo altal biztositando).

e a felvonuldsi energiaellaté kivitelezése illetve megsziintetése a Vallalkozo feladatat és
kéltségét képezi. A kozml(i fogyasztasok dija a Vallalkozét terheli a mindenkor érvényes
arakon, a szolgaltatonak fizetve, a Megrendel6 esetleges kapcsolodd koltségeinek
megtéritésével. Almérdk kialakitasa a Vallalkozo kotelessége és koltsége.

e a szerz6désben meghatdrozott tartalommal és |. osztalyd mindséghen, hiba es
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni,

e a munkateriletet Grizni,

e az elfogadott ajanlatdban megnevezett alvallalkozdokat foglalkoztatni, illetve ennek
hianyaban o&sszes alvallalkozéjat az alvdllalkozoi szerzédés megkdtése el6tt a
Megrendelével irasban elfogadtatni, ahhoz a Megrendelé altal igényelt Osszes
informdciot id6ben szolgdltatni, sszhangban a Kbt. 138. §-ban foglaltakkal. A Vallalkozé
alvallalkozéiért teljes kor(i anyagi és egyéb feleldsséggel tartozik.

e a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat egyeztetés utan befogadni
és azokat elvégezni,

e az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) a vonatkozo jogszabaly szerint épitési napldt vezetni,

e a kilonbozé épitdanyagok és villamosipari termékek szarmazasi helyét,
mindségtanusitdsat, valamint madrkaazonositasat hitelt érdemldé dokumentumokkal
igazolni. A 305/2011/EU RENDELET alapjan a beépitésre kerild termékeknek
Teljesitménynyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet Vallalkozd kételes Megrendeld
részére atadni.

e biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, a hatdsdgi ellenérzéseket lehetévé tenni,

e irasban kdzoIni a Megrendelével a szerz6dés teljesitését (készre-jelentés) 10 nappal a
munka befejezése eldtt,

e id6ben meghivni a miiszaki dtadéds-atvételi, és a birtokbaadasi eljaras résztvevdit,

e a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegy(ijteni és sajat
koltségére elszaéllitani,

e a munkateriletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani,
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e a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél a Miliszaki ellendrt az eltakarasi
munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni és lehetévé tenni
a Mliszaki ellenér szamdra, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a Mdiszaki ellenér
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelGsséggel
tartozik.

e a kornyezetvédelmi elGirdsokat betartani, és azok betartasdt folyamatosan
dokumentalni,

e az épitkezés helyén tablat elhelyezni, feltiintetve a MegrendelG6t, Miiszaki ellendret,
Tervezdt, Vallalkozot stb. (esetleges alvéllalkozoit) azonos nagysagl betikkel, a
Megrendeldvel egyeztetve, és irasban jovahagyatva,

e agarancialis és/vagy szavatossagi idé alatt felmeril§ és a Megrendel6 altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitdsahoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitasokat a Megrendel§ irasban atadott igényei szerinti
hataridére elvégezni,

e haladéktalanul jelenteni a projekt megvalositasat, céljat befolyasold kérlilményeket, az
utemezéshez képesti eltéréseket.

e A Megvalésulasi alap tervdokumentaciot - a Vallalkozé dltal végzett munkarészek
ténylegesen megvaldsult miszaki terveit- a szerzGdés teljesitése soran folyamatosan kell
a Vallalkozénak készitenie, az elkésziilt munkarészek és az esetleges valtozasok
maximum hetenkénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi iroddban a
Megrendel6 szamara is hozzaférheté modon tarolva, kiillénds figyelemmel kezelve az
eltakarasra keriil6 kész szerkezetek megvaldsult allapotanak dtvezetését. A Vallalkozé az
Atadasi dokumentaciot a szerzddés teljesitésének utolsé szakaszaban elGszor biralati
atadasi dokumentacioként a készre jelentéssel egyidejlleg, majd végleges atadasi
dokumentacioként kell leszallitania, a miiszaki atadas-atvétel lezdrasaval egyidejlileg. A
végleges dokumentaciét 5 papir alapu példanyban a megrendelGi és miszaki ellendri
ellen8rzésnek és lizemeltetdi birdlatnak az észrevételei alapjan kell elkésziteni.

14. Szerz6désszegés
14.1. A Vallalkozd szerzGdésszegést kovet el kiilondsen, ha

- késedelmesen teljesit,
- a szerzddés meghiusul olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelGs.

14.2. A végteljesités késedelme esetén, a teljes vallalkozoi dij nettd értékére vetitett 0,5 % naponta,
legfeljebb 10 napig. A késedelem 21. napjan a Megrendel§ meghilUsultnak tekintheti a
szerzédést. A késedelmi kotbér Osszegét Megrendel6 jogosult a Vallalkozé szamlajaban
beszamitds atjan érvényesiteni. Késedelem esetén a késedelem bekovetkezésének napjan
kezdddik és a késedelem megsziinésével ér véget. Amennyiben a késedelmes teljesités ideje a 10
napot meghaladja, ugy a Megrendeld a szerz6dést meghiusultnak tekintheti.

14.3. Amennyiben a Villalkozé hibajabdl a szerz6dés megvaldsulasa meghitsul, vagy a késedelmes
teljesités 10 napnal tobb, tgy Megrendeld a meghitsulasi kotbért érvényesitheti.

14.4. Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik. Ebben az esetben a Vallalkozé csak a szerz&désszerlien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastdl szamitott 15
napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozé
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részérdl szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszdmoldssal egyidejiileg érvényesiti
a szerz6désszegéshbdl eredd jogait is.

15. Jotallas, szavatossag
15.1. A Vallalkozé garantalja

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott
paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az altala felhasznalt anyagok az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirasoknak
megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- az épitészeti munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvényok és eldirasok
betartasat,

a. A Viallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzGdés
teljesitésétdl szamitott 24 honapra terjed ki. Ezen felll biztositja a szakipari
szerkezetek miiszaki elGirdsokban, valamint a hatalyos jogszabalyban elGirt kitelezd
alkalmassagi (szavatossagi) idejet.

15.2. A jotallasi, vagy szavatossag id6 alatt felléps hidnyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6bdlni. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket
nem, vagy nem idében teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre
a Megrendelé jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatdra és koltségére
kikliszobdlni és a biztositékot igénybe venni.

16. A szerz6dé felek képviselGinek megnevezése

Megrendelé képviseldje: Makkos Ldszlo polgdrmester
Megrendeld kapcsolattartoja: Jonasné Héder Hedvig aljegyzd

Miiszaki ellenbr képviselgje: .............cccovvvvvvvvennnnne.

Vallalkozo képviseldje: Csordds Imre lgyvezets
17. A szerz8dés médositasa, megsziintetése

17.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés kdzbeszerzési eljaras alapjan keriilt megkotésre, ezért a
koézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. toérvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen
szerz6dés teljesitésére, moédositasara és megsziintetésére. A jelen szerzddés kiegészitése, vagy
médositasa csak irdsban, a felek k6zos megegyezése alapjan lehetséges.

17.2. A szerzddés modositdsa sordn a Kbt. 141.§-aban foglaltak iranyadok.

17.3. A Megrendeld a szerzédéstél a szerzGdés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor eldllhat,
ezt kovetden a teljesitésig a szerz6dést felmondhatja. A megrendelé eldlldsa vagy felmondasa
esetén koteles a Vallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzddés megsziintetésével
okozott kart megtériteni azzal, hogy a kdrtalanitas a vallalkozdi dijat nem haladhatja meg.
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17.4.

1.7.5.
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A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint elallhat a szerz&déstdl a kovetkez6 esetekben:

a)

b)

feltétleniil szilkséges a szerz&dés olyan lényeges moddositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. § - ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kdvetSen jut tudomadsara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbal.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéréként szerz6dd fél jogosult
és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziilkséges olyan hataridével, amely lehetéveé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha

a)

b)

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatdrozott feltétel fennall.

Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjaban meghatdrozott valamely feltétel fennall.

Megrendeld jogosult a Vallalkozé sulyos szerzédésszegése esetén - irdsheli nyilatkozataval
azonnali hatallyal, Megrendel§ kartéritési kotelezettsége nélkiil — a szerzédést felmondani vagy
attol elalini.

Vallalkozo sulyos szerzddésszegésének mingsild ok kiiléndsen, de nem kizardlag, ha

- a késedelem, amelyért a Vallalkozé felel6s eléri a 10 napot;

- Vallalkozd hibasan teljesit és a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes kériien;

- Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Vdllalkozd jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentGs mértékben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

- Vallalkozé felfliggeszti a kifizetéseit, ellene joger&sen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, Vallalkozo legfébb szerve a tarsasdg végelszamoldasanak, megkezdésérdl,
felszamoldsanak kezdeményezésérdl hataroz;

- jogszabalyon, vagy a jelen szerzGdésen alapuld felmondasi vagy eldlldsi okok
fennallnak

- Vallalkozé barmilyen modon megtéveszti az Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgdltat és ez kbzvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kdros hatassal lehet a
Iényeges szerzGdéses kotelezettségek teljesitésére.
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18. Egylittm(ikodés, egyéb feltételek

18.1. A Vallalkozéonak atadott és az altala készitett oOsszes tervek, dokumentéacidk stb. a
Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil
fel nem hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévd munkdkrdl adatokat kiszolgdltatni, el§adasokat tartani, kinyomtatott anyagot
kozzétenni.

18.2. Ha a Megrendeld a szerzddés tartalmaban valtozdsokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél
figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacié altal behatdrolt miszaki tartalmat és
szinvonalat a Vallalkoz6 ajanlataban foglaltakat és a valtozdsok miiszaki indokoltsagat.

Ha a valtoztatas olyan jellegli, hogy a jelen szerz6dés modositasat is megkoveteli, Ugy azt a
szerz8dd felek haladéktalanul, k6zésen létrehozni kbtelesek.

Potmunka megrendeldi igénye esetén a Vallalkozé ajanlatkérésre elGzetesen irashan kozli
vallalasanak feltételeit, melynek egyeztetése utan a Megrendeld dont a potmunka
elrendelésérdl és elrendelés esetén a felek a szerzGdést kiegészitik, mddositjak, vagy a
munkara kiilon szerz6dést kotnek.

A Vallalkozé a potmunkakat csak akkor koteles elvégezni, ha azok a munkdhoz szorosan
kapcsolédnak, és a Vallalkozé elvégzésiikre felkésziilt. A pdtmunkak elvégzésére csak a Kbt-
ben foglalt korlatozdsok betartasaval van lehet&ség. Amennyiben a Vallalkozo a Megrendelé
elézetes irdsos jovahagydsa vagy utasitdsa hidnyaban végez potmunkat, Ggy késébb nem
kovetelheti a pdtmunka ellenértékének megtéritését.

Csak elfogadott, részletes arajanlat alapjan a Megrendel6 altal irasban elrendelt munka
szamithat potmunkanak. Tobbletmunka, miszakilag sziikséges munka és a Tervezd vagy
Vallalkozé dontése szerint elvégzett, a Megrendeld altal el nem rendelt pétmunka kdltsége a
Villalkozot terheli és az atalanydijas érvényes szerz6déses dij keretében térdil.

A Megrendeld el6zetes, egyértelmdi, irasbeli elrendelé nyilatkozata nélkil kivitelezett, a
Vallalkoz6 sajat kezdeményezése vagy a Megrendel§ altal nem ellenjegyzett, nem elfogadott
tervezGi javaslaton, tervmddositdson, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen alapuld
modositasok, potmunkak koltségei a Vallalkozdt terhelik.

A Megrendel6 altal karosnak itélt ilyen munkdkat a Vallalkozénak sajat koéltségére el kell
bontania, az érvényes terv szerinti dllapotot maradéktalanul helyre kell allitania.

18.3. A Vallalkozo vallalja, hogy a koOzbeszerzési eljarashoz és az alapjan kotott szerzédés
teljesitéséhez kapcsolodd dokumentumokat a teljesités Megrendel§ altali elfogadasat kovets 5
(ot) évig megdrzi. A fentiektSl eltéréen azon dokumentumokat, amelyek a szerzddés
megsz(inésekor a Megrendel6 részére atadasra keriilnek (szerzdi jogi védelem ald esé mivek,
alkotasok) csak a Megrendel§ szdmadra torténd dtadas idGpontjdig koteles a Megrendeld
megdrizni. Ezen dokumentumok Grzésérdl azok atvételét kovetSen a Megrendeld, mint
tulajdonos kdteles gondoskodni.

18.4. Jelen szerzGdéshdél eredd vitas kérdések rendezését a felek elsGdlegesen téargyaldsok utjan
kételesek rendezni.

18.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényv megfeleld
rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozd jogszabdlyok elGirdsai az irdnyadok.

16 »




19.

20.

A szerzddés hatalyba lépése

A szerz8dés hatdlybalépésnek feltétele a projektre vonatkozd, megkotott Tamogatasi
SzerzGdés hatilybalépése. A hatdlybalépés napjardl a Megrendel§ irasban tajékoztatja a
Vallalkozot.

A szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezé dokumentumok

1. Eljarast meginditd felhivds és kdzbeszerzési dokumentacio, benne Miiszaki leiras
tovabba kiegészit§ tajékoztatasok (ha voltak) — mindez fizikai csatolds nélkil is a
szerzddéssel egylitt értelmezendé

2. Arazott tételes ajanlati kdltségvetés

3. Megvalositasi Utemterv

Felek a szerzddést elolvastak, megértették és mint akaratukkal egyezét irtak ala.

Készilt

Vacduka, 2016. U”’ .
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6 eredeti példanyban, melybdl 4 példany Megrendel&t, 2 példér(y "Véllalkozét illeti.

Megrendeld
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