KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejoit egyrészrél a
Vacduka Kézségi Onkormanyzat

Székhelye: 2167 Vacduka, Béke tér 1.
Adébszama 15441867-2-13

Azonosit6 szam (t6rzs-szdm): 726401

PIR tOrzsszam: 441861

Pénzforgalmi szdmlaszidma: 11742094-15441867
Telefon: +36-27/566-610

Fax: +36-27/566-610

E-mail: polgarmester@vacduka.hu

képviseli: Makkos Lészl6 polgdrmester )
Elektronikus naplé hasznélatéhoz sziikséges napléiigyfél jel (NUJ): 128753008

mint Megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendel§),

masrészrl a CLEAN WOOD Faipari Bt.

Székhelye: 2167 Vécduka, Ady Endre u. 29.
Adobszama: 21980158-2-13

Pénzforgalmi szamlaszdma: 10100716-51403700-01000003
Telefon: +36-70/625-96-66

Fax: +36-27-366-330

E-mail: muranyi.sandor75(@gmail.com
cégjegyzékszama: 13-06-052490

Vallalkoz6 kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi szdma: 26A68671
képviseli Muranyi Sandor képvisels
mint Vallalkozé kivitelez6(k) (a tovébbiakban: Villalkozd)

— egyiittesen Felek — k6zott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezé feltételekkel:
ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovébbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,A vacdukai Kozséghiz, a Benedek Elek Altaldnos
Iskola, tovabba az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési Kkivitelezési
munkai atalinydras villalkozisi szerzédés alapjin” tirgyiban (az eljardst megindit6
felhivas gazdasagi szereplok részére torténé megkiildésének napja: 2018.05.31.). A
kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese 2. rész: Benedek Elek
Altalanos Iskola energetikai felijitasa tekintetében a Vallalkozo lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzOdéshez csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit):

felek 4ltal alairt Vallalkozasi Szerzodés,
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- a kozbeszerzési eljéras keretében kibocsatott kiegészité tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindito6 felhivas, és esetleges modositasai

- ajanlatkérési dokumentaci6 I kétet (Utmutato), I1. kotet (Szerz6déstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentici6, és esetleges modositésai,
Vallalkoz6 ajénlata,
felel6sségbiztositas.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Véllalkozé véllalja a A vicdukai Kozséghaz, a Benedek Elek
Altalénos Iskola, tovibbi az Egészséghiz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési
kivitelezési munkdi ataldnydras villalkozdsi szerzédés alapjan targyu kozbeszerzési
eljarés 2. részének - Benedek Elek Altalinos Iskola energetikai feliijitasa - kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, elirasoknak,
valamint a jelen szerzddés mellékletét képezd Megrendel6 &ltal biztositott miiszaki
dokumentacié és a Megrendeld 4ltal elfogadott vallalkozéi ajanlatban foglalt feltételeknek

megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a I11.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢pitési tevékenységre vonatkozé kévetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok)
meghatérozdsat a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentécié tartalmazza,

3. A Villalkozé ajnlatinak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

B ‘ Villalkozé
Ertekelési részszempont megajnlisa
1. Villalkozdi dij (nett6 Ft) netté 42 703 596 Ft
2. A teljesitésben részt vevé szakember éptiletenergetikai
felujitasok terén szerzett szakmai tapasztalata (hoénap) 24 hénap
(maximum 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A vallalkozéi dij

1. A Villalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egydsszegii dtalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg;

42 703596 Ft + é4fa (azaz negyvenkettGmillié-hétszdzhdromezer-Giszdzkilencvenhat
Jorint+dfa)

2. A véllalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendé.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.
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4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjira
figyelemmel kijelenti, hogy a kévetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendel6 az ellenszolgaltatast sajat forrasbél és az Eurépai Uni6 tamogatésabdl (KEHOP-
5.2.9-16-2017-00151) biztositja, a 272/2014. (XL 5.) Kr. szerinti utdfinanszirozds keretében.
A tamogatasi intenzitds mértéke: a projekt elszamolhat6 koltségének 88,450000%.

5. A villalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

6. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositdséra vallal kétele zettséget. Vallalkozé meger0siti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgélta, szemiigyre vette, dttanulmanyozta és sajat maga is 4tszémolta a
Megrendelé 4ltal részére 4tadott projekt dokumenticickat a kozbeszerzési ajanlattétel
sorén;

b) az ajénlattétel soran maga is 4tszamolta a kdzbeszerzési dokumentaci6 részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepl anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

¢) a villalkoz6i dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzG6déskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eléirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egy¢b olyan koriilményt, ami a vallalkoz6i dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tsl kapott miiszaki lefras és tervdokumentacié (ideértve az esetleges
kiegészité tdjékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas
korrigendumait) tékéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgéltatandé projekt dokumentaciékat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

€) ezennel villalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tol kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentici6val® kapcsolatos teljes szakmai felel6sségét és
kotelezettségét;

) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfeleld moédon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatést, amelyet a szerz8dés szamdra eléir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vallalkozé kivitelezd viseli annak
jogkévetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgibol adédik, melyet a
vallalkoz6 kivitelez6nek a tle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megelézéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Villalkoz6 a miiszaki dokumentécié hibéjéra, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem crvényesithet. Nem hivatkozhat Véllalkoz6 arra sem,
hogy valamely tétel az drazott ksltségvetésbsl kimaradt.

8. Villalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajénlott vallalkozéi dijat a
kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsétott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiillénbsen az eljrast megindité felhivis, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentéci6, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges moédositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatérozta meg. Vallalkozé egyuttal a vallalkozdi dij meghatérozasa soran figyelemmel volt az
¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapcsolédé tervezdi és mémoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
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az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkoz6 részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kézvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hiznymentes megvalésitashoz sziikséges.

A villalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmertilé minden kézvetlen és kozvetett dijat, kéltséget (ideértve az esetlegesen a szerzédés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetends felhasznaldsi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadis-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkdkhoz kapcsolédé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sorin esetlegesen szitkségessé vald
valamennyi hat6sigi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
szitkséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongdlasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet érzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgélati és mérési
koltséget, a felvonuldsi kdltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kételezettségek
koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszerii hasznalatit biztosité megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvalésitasat, barmely més kiad4st, mely a szerzédésben szerepl6
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitdsanak teljes dijat.

9. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozé jogszabalyban levé esetek,
kiilon6sen a Kbt. 141. §-nak megfelelé szerz6désmédositas kivételével — semmilyen cimen

tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

[ A Kkifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);
Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kr. N
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozd igénybevételére nem keriil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjén - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzGdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev$ adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.




I1.2. Eléleg

1. Villalkoz6 jogosult a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és ltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld mértéki eléleg igénylésére. Az elbleg
elszamolasa a végszaml4bol torténik.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vaillalkozé az igényelt el6legrél szamlat allit ki. A
Megrendel6 az elSleg teljes 6sszegét legkésdbb az épitési munkateriilet 4taddsat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

I1.3. Szamlazas

A 2. részben;

Megrendeld részszamlazasi lehet6séget biztosit akként, hogy a Vallalkozénak a teljesités soran
két szamla (ideértve a végszamlat is) benytijtasanak lehetésége biztositott az alabbiak szerint:
® A részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazoldsat kovetden
nytjthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo netté vallalkozdi dij 50%-4nak
megfelel6 sszeg.
¢ A végszimla a kivitelezési munka 100%-o0s késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek Ssszege a kivitelezésre vonatkozé netts véllalkozoi dij 50%-4nak
megfeleld Gsszeg.
* A végszamla kibocsitasanak feltétele a sikeres, hidnypétlas mentes miiszaki atadas-
atvételi eljards lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolés
kiadasa.

Megrendeld a részszamla tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem hatiroz
meg részteljesitési hatarid6t.

A részszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellenér igazolja. A Miiszaki ellen6r a Munkék
elérehaladésat szazalékos alapon koveti, a Munkék aktudlis allapoténak a végleges (elérendo)
allapothoz val6 viszonyitisival, annak érdekében, hogy a Villalkoz6 elszamoldsainak
kibocsatasdhoz és jévahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszimla Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatés a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

2. A végszamla kifizethetdségét a miszaki ellendr igazolja. A végszdmla kibocsatdsinak
feltétele a sikeres, hidnyp6tlas mentes miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolss kiadasa.

3. Megrendel6 tajékoztatia a Vallalkoz6t arrél, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
eépitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és méméki szolgéltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatilya al4 esik, a
Villalkoz6 az alvéllalkozéi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szdmlabenyijtis feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezb kovetkezd
dokumentumok benyujtasa a Megrendel6nek:

- atdmogatasi szerz6désben eléirt szamla részletezd;
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- épitési engedély koteles E-Epitési napl6 vonatkozo6 oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén

- Teljesitésigazolas;

- Vegatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotalldsi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az elleget a Vallalkoz6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15

napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozé alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Vallalkoz6 altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszdmoldsi okmanyt benyijt, a szémla helyesen, szamvitelileg szabélyosan van
kitltve és az megfelel a tdimogatasi szerzédésnek.

I1.4. A p6tmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzédés médositasira a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az iranyadék.

II1. A SZERZODES TELJESITESE

IIL.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1.Az épitési munkateriilet cime:

A 2. részben: Benedek Elek Altalanos Iskola, 2167 Vécduka, Ifjusag u. 2. hrsz: 202

2. Megrendels kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba 1épésének napjatol szamitott 5 napon
belill adja 4t Vallalkozénak. A munkateriilet stadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a

Felek.

4. A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet atadasa),

- egyeb, a Vallalkozo altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendel§ kizarélag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb

ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és taroldsi tertiletrél, és annak 6rzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajit

koltségén elbontani és elszallitani.
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IIL.2. A teljesités idGtartama, elételjesités

1. Véllalkozo a jelen szerzédés targyat képez6 munkakat
a 2. részben: 2018. augusztus 31-ig

(kdtbérterhes hataridé) koteles teljesiteni.
2. Megrendel el6teljesitést elfogad.
II1.3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kételes a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkikat és a folyamatban 1év6
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadélyozza.
Megrendelé az ellen6rzést a jelen szerzédésben megnevezett miszaki ellendr utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolés kiadaséra is jogosult.

2. A Megrendel6 koteles a teljesitési igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatarid6ben kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendel® szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentici6 tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tilmenden Megrendeld a jelen szerzdésben foglaltakkal osszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre kerilld anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellenére (Mérnok) 4ltal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kdz6tt) mint4t bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgilat eredménye véllalkozé szdmira elmarasztald, annak koltségét a
Villalkozé viselni kételes;

¢) a Villalkozéval mindenkor egyiittm{ikédni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni a Villalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattél eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitasdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik szilkségess€, azt a
Villalkozé irdsbeli felhivisira a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hataridék
megtartasdra valo tekintettel a Vallalkoz6 szdmara megfelelé id6ben, irdsban biztositja. A
Villalkozénak az adatszolgaltatésra iranyulé irasbeli felhivasiban annak haladéktalan vagy
siirg6s jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz8désben meghatérozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetd Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Villalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudasa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel6 késébb nem vitathat.



II1.4. A Villalkozé jogai és kitelezettségei
1. A Villalkoz6 koteles

- amunkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, epiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, minéségtanvisitdsat, a beépités elétt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtaniisitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvinyokat, alkalmazsi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeldhéz — elszallitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszeriien torténé hulladék elszallitst tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellen6rzésére 4tadni,

- a szerz6dés teljesitését akadélyozo valamennyi koriilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul frasban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskorében eljarni

azok elhéritasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondést, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeli  utasitist, amelyet felismer, frdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egyiittmiik6dni a megfelel megoldas kidolgozaséban,

- Dbiztositani a  munkavédelmi, vagyonvédelmi, koémyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabélyok betartasét és betartatasat,

- Megrendel6 ellenérzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatésagi és szakhatdsagi ellenérzéseket lehetéveé tenni, azok sorédn kdzremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozé
feleldsségi korébe tartoznak, a hat6séag, illetve szakhat6ségok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdmara megismerhet6vé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni

- ahasznilatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Villalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész idOtartama alatt olyan — legkésébb a szerzédés teljesitésének kezddé idSpontjatdl —
ervényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki vezetdket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsainak. A felelds
miiszaki vezet6k megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Villalkoz6 felelés miiszaki vezetdi:
Felel6s miiszaki vezeté MV-E szakteriilet: Székely Laszl6



3. A Villalkozé munkavégzése soran a miiszaki leirdsban illetve az ajanlataban (bedrazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkdtését kovetSen az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendel6 és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miiszaki el6irasok szerint véllalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhaszndlandé épit6- és szerel8ipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozoé
mindségtaniisité okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfeleloség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkoz6t terhelik.

4. A Villalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsol6dé életvédelem biztonsigahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozo a nem szakszerli munkavégzésbél eredd kérokért teljes korid
feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzodéssel rendelkez6é munkavallalékat foglalkoztathat.

6. Megrendel§ alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozé igénybevételére a
Kbt. 138.§-aban rogzitett eldirdsok alapjan keriilhet sor. Az alvéllalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t. Az alvallalkozéknak a
szerzbdés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen arinyban
részesiilnek a szerz6dés altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi
szerz6dés értékének 65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kdzremiiksdst [Kbt. 138. § (5)

bek.].

Villalkoz6 a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszéllitdsara (elszallittatésara) kotelezett megnevezése: a vallalkozé

8. A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korii 5 milli6 Ft/év és 2 millié
Ft/kiresemény limiti épitési-szerelési felel6sségbiztositsssal rendelkezik, és ennek
igazolasaul dtadja Megrendel6nek a feleldsségbiztositas meglétét igazolé dokumentumokat. A
Villalkozé feleldsséggel tartozik az 4ltala okozott kar azon részéeért is, amit a
feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Villalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasat is koteles Megrendelé részre tadni, amellyel igazolja a biztositasi
szerzddés fennallasat. Vallalkozo a fentieknek megfeleld felelosségbiztositasat kételes jelen
szerz0dés teljesitésének id6tartama alatt fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell
terjednie az Véllalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és valamennyi kézremiikédo
altal okozott karért valé felelosségre is. Vallalkozé felel6sségbiztositasi szerzédése, a
biztositasi kétvény valamint az utols6 biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsa a jelen
Villalkozasi Szerzédés mellékletét képezik.
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9. Villalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendels irasos hozzdjérulsat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkoz6 Magyarorszigon felhasznalasi engedéllyel bir6, a jogszabilyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd ltal elvart tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Villalkoz6 feladata a sajat munk4jshoz sziikséges szocislis létesitmények, tarolé tertiletek
¢s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontisa, elszallitasa,
Villalkozoi feladat a kivitelezési munkshoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartisa,
mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrd] torténd eltdvolitisa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelité
utakat a kiiirités sordn a korébbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idSpontjarél crtesiteni, a tényleges munka el6it
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriild munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

IIL5. Utemterv

Villalkozonak a munkateriilet 4tvétele utan legkésébb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontasi savos iitemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltakt6l
valo eltérést Vallalkozo kételes a Megrendeldvel eldzetesen egyeztetni.

I1L.6. Epitési naplé

1. A Villalkoz6 koteles €pitési naplét vezetni az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 jelen szerzddés aldiraséval nyilatkozik, hogy a szerz8déskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplo hasznalatat lehetévé tevo, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerzédés mellékletét képezi az épitési szerzédés elektronikus
epitési napléban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje ‘ Vallalkozé képviseléje
Név: Somogyi Pl || Név: Székely Lészl6
miiszaki ellendr Jelelds miiszaki vezetd*
Cim: 2600 Véac, Ibolya u. 13. Cim 1144 Budapest Ond Vezér
Telefon: +36-70/9779545 utja 36/A.
Telefon  +36 30 468 0006

: 0




Fax: - Fax: -
Mobil: +36-70/9779545 Mobil: +36 30 468 0006
E-mail somogvi.pall@ E-mail szekely.laszlo143@amail.com

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az 4ltala szerzédésszeriien elvégzett munkat a miszaki atadds-atvétel
megkezdése elétt legalébb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerz8désszerli, ha a kovetelményeknek, a hatéségi és jogszabalyi el6irasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabilyos készre jelentést kovetden a Megrendelé a Vallalkozé altal megjelslt
idépontban a miiszaki atadds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkés6bb a miiszaki 4tadds-stvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfelel6ségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazol6 gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a milszaki 4tadds-4tvételt nem kezdi meg, A véllalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgéltatésaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
cleget.

HL.8. Miiszaki dtadds-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-td] eltérden a teljesités idétartama a miiszaki atadas-atvételi eljarast
is magéban foglalja.

2. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendelé a miiszaki 4tadis- atvétel id6pontjat a
Vallalkozé 4ltal megjelslt idpontra kitlizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

3. A miszaki tadas-atvételi eljaras soran Villalkozd igazolni kételes, hogy a munka a

szerz0désben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticionak, a hatosagi és

jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kbzben elrendelt

modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és kteles dtadni az aldbbiakat

3 peldanyban:

- megval6sulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tandsitvényai, igazolasai, gyartéi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgélati jegyzokonyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkoz6 épiiletenergetikai tanisitvanyhoz sziikséges
adatszolgaltatas,

- hasznélatba vételi eljarasban kézremiiksdo szakhatosaggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentici6ja

- rehabilitacids szakmérndki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozdan az
akadalymentesités megvalosulasarél. (A nyilatkozatban sziikséges kitérni arra is, hogy ha

van eltérés a tervezetthez képest.)
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Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4t Megrendel®.

4. Az atadas-atvételi eljéras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibékat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzSkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds minéségének meghatérozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitds hatéridejét. A kijavitdsra ésszer(i hataridét kell
meghatérozni, amely 6sszhangban all a megjeldlt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az 4tvételi ellenbrzéseket a Vallalkozé hib4jabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, gy a Vallalkozé kételes viselni az jboli ellen6rzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki 4tadds-atvétel utan a Megrendel$ jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkoz6 kéltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, kételes azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabbi ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kérlien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlasara.

6. A sikeres dtadds-atvételi eljarastl szémitott egy éven beliil a munkét 4jbél meg kell
vizsgalni (ut6-feliilvizsgalati eljards). A Megrendeld késziti elé az uté-feliilvizsgalati eljarast
¢és hivja meg arra a Villalkozot.

IIL9. Teljesités

A jelen szerzé6dés akkor tekintendd teljesitettnek a Véllalkozé részér6l, ha valamennyi
szerzddéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miiszaki 4tadds-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkozé ezen szerzddés alairasaval
kijelenti, hogy az elézGekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjén Vallalkozé pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha
olyan okb6l, amelyért felelds, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitisulasi kothér.

2. Villalkozét a teljesités idStartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tillépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a netté véllalkozasi
dij 0,5 %-dnak megfeleld osszegli késedelmi kotbér terheli. Ko&tbérterhes hataridé a
véghatirid6. Amennyiben a Villalkozé késedelme meghaladja a 40 naptdri napot, Ggy
Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmuilésat bizonyitania kellene — a vallalkozési
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitisultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkoz6 felelss, és Vallalkozé meghitisulasi kotbér fizetésére koteles.
A késedelmi k6tbér maximalisan érvényesithetd mértéke: a nett6 véllalkozoi dij 20 %-a.

3. A Villalkozé — a neki felréhaté okbol bekdvetkezd — meghiusulas esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott szerzédés szerinti ellenszolgaltatds 20 %-anak megfeleld
0sszegli meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

~
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4. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkdzokért és a véllalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakésépitéssel
kapcsolatos kotelezd jotallasrol szold 181/2003. (XL 5.) Korm. rendelet hatalya ald tartozé
epiiletszerkezetek és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékek €s anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelels idétartamban (5 illetve 10 €v), egyebekben 24 hénap
idotartamban, a j6tallas kezd6 id6pontja a sikeres miiszaki atadés-4tvétel napja.

5. Villalkozé a Megrendeld 4ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasoddsokat, a
bejelentést kovetdé 5 munkanapon beliil Megrendeld képvisel6jének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitisi munkakat, a feliilvizsgilatot koveté 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendel§ altal megéllapitott hatéridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriil6
geépészeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kdvetd 24 6ran beliil
feliilvizsgalja a meghibésodést, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Véllalkozo6 a hiba kijavitisit az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, ¢és azt hatiriddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szitkséges intézkedéseket a Vallalkozé kockézatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogét a Vallalkozéval szemben elvesztend.

6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idétartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig tijbol kezdédik.

7. A Villalkoz6 jétélldsi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(itlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongdlds, vagy erbszakos behatss, elemi kar
miatt kovetkezett be.

8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitisuldsi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesit6 okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kétbérigényét Vallalkozé a szimviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hataridd elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kétbérkévetelést a kitelezett (Vallalkozo) éltal elismertnek és lejartnak kell

tekinteni.

9. Vallalkoz6 a teljesités id6pontjaban koteles a szerzédés szerinti - altaldnos forgalmi adé
nélkil szimitott - ellenszolgéltatis 3 %-anak megfeleld Osszegli a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyujtani a
Megrendel6ének. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét Gvadékként a Megrendeld
szamlajéra torténd befizetéssel (4tutaldssal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy
banki készfizeté kezesség biztositisaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi iddszak 36 hénapos idétartama
alatt folyamatosan hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbél
ervénytelenné valik, a Villalkozé haladéktalanul koteles Uj biztositékot 4tadni a
Megrendel6nek. Amennyiben a Vallalkozé nem ad Uj biztositékot, Megrendeld felmondhatja

a szerzOdést.
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V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkozé kotbérfizetési kételezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetébnek, mas
alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Vallalkoz6 kételes megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hat6sagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Villalkozénak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

A Villalkozé kételes helyt allni azon karok megteritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgal6é tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonas okdnak bekovetkezéséért a Vallalkozot felelosség terheli.

V1. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzédés rendes felmond4sa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
¢rintett feladata ellatasér6l gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajénlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k&) pont kb) alpontjidban meghatérozott feltétel.

V1.2. A szerz6dés azonnali hatilyd felmond4sa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél elBzetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgiltat,
kiléndsen, ha jelen szerzodés teljesitési hatéridére, illetve dijfizetésre vonatkozé
rendelkezéseit stilyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valé tovabbi
egylittmiik6dést vagy a szerzédés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol
fakad6 egyéb igényeit is. Stulyos szerz8désszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjelslt felmondasi indokokon tilmenden, kiilondsen:

1. a Villalkoz6é alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. aVillalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eléirt hataridén beliil nem
Jjavitja ki;

3. Villalkozé egyéb szerzOdéses kotelezettségének — Megrendel6 irasbeli felsz6litasa

ellenére sem — tesz eleget.
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2. Ha a Viéllalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendel6 indokolt
utasitdsénak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendel6 a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatéridé tiizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Villalkoz6 a Megrendeld altal megszabott
hatéridéig nem tesz meg minden elvirhaté lépést a szerz6désszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladé vallalkoz6i késedelem esetén a 16. napt6l kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Villalkoz6 fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzG6dést azonnali hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Viéllalkozéval szemben a szerzddés
teljesitésének idStartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyds ttjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszdmoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé hatérozat hatélya alatt 4ll. Amennyiben Villalkozé fizet6képességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekévetkezésétél szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rdgzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napléban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kézoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy 4tvette.

A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel$ részérol Villalkozé részérél
Név: Makkos Lészlé Név: Murényi Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas:  képvisel6
Telefon:  +36-27/566-610 Telefon: +36-70/625-96-66
Fax: +36-27/566-610 Fax: +36--27-366-330
Mobil: - Mobil: +3670-625-9 -666
| E-mail:  polgarmester@vacduka.hu LE-mail: muranyi.sandor75@gmail.com |

VII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés megval6suldsa (pl. elallitas, szallitds, hulladékka
vélas) sordn keletkezé kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a komyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését csskkenté alternativat valasztja ki.

2. Villalkoz6 vallalja az irodai papithasznilat komyezeti hatdsainak minimalizaldsat

(4jrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatés),
Villalkoz6 véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges

terjedelemben nyomtatja ki.
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3. Véllalkozé véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéci6t elsdsorban elektronikus tton
folytatja.

4. Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés sorin kdrnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatisok beszerzéséndl.

IX. VEGYES RENDELEKZESFEK
1. Hatalyba 1épés

A jelen szerzédés mindkét £él Altal t6rténd alairas napjatol hatalyos.
Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozdsahoz sziikséges tAmogatasi

szerz6dést megkototte.
2. A szerz6dés modositisa

A szerz8dé felek a Kbt. 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjdk a szerzédést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatasbol
eredd tartozdsival szemben csak a jogosult Altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérél, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathat6 esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elhérithatatlan, a szerzédés hatalyba lépése utdn 4ll eld és megakadalyozza az
€sszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tiizvész, arviz, egyéb szélsbséges idojarasi
anomélia, jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalnos sztragjk. A Villalkoz6 csak
az el0z0 feltételek egyiittes fennalldsa esetén hivatkozhat vis maiorra,

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran esctlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esé
alkotdson teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejti, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalési jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozaséra.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzddésben nem rendezett kérdések tekintetében a2 mindenkor hatélyos
jogszabiélyok, igy kiiléndsen a Polgari Térvénykényvrél sz616 2013. évi V. térvény, az épitett
kornyezet alakitasarél és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol sz6lé6 191/20009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mémoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassig és a kizaré okok igazolésanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjarél szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazéd
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tamogatasok felhasznaldsénak rendjérdl sz616 272/2014, (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikodési kézikonyvrsl szélé 547/2013. (XIL. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
irdnyadok.

7 Jogvitik rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homilyos, érthetetlen vagy mas
szerz0deési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzddési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfelels
ertelmezésére és esetleges modositésara, Osszhangban a Kbt. 141, §-4val.

A felek a szerzodés értelmezésére és alkalmazaséra kikétik a magyar jogot és a magyar
joghat6sagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredGen, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezesre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem 4llandé vélasztott birésagot. Amennyiben az
egyezseg nem jon Iétre, ugy jelen szerz6dés vonatkozasiban felmeriils vagyonjogi iigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendel székhelye szerint illetékes Jarasbirésag, illetbleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatis esetleges csikkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tamogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogat6 jelen Szerzédés megkotését kovetden a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, vagy a tamogatds megnovelésére iranyul6 kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerzédés a mellékletek nélkiil 17 oldalbél all, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasés &s értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Kelt: 2018.07.06.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vieduka Kozségi Onkormanyzat
képviseli: Makkos Lészl6 polgirmester képviseli: Mur4nyi Sdndor képvisels
Megrendeld Villalkozé
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