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képviseli Muranyi Sandor képviseld
mint Villalkezé kivitelezd(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és iddben, a kdvetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLII. tv. (a tovibbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarést folytatott le a(z) ,A vacdukai Kozséghdz, a Benedek Elek Altaldnos
Iskola, tovibba az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési Kivitelezési
munkai dtalinydras villalkozdsi szerzédés alapjin” tirgyiban (az eljarast megindité
felhivds gazdasigi szereplok részére torténd megkiildésének napja:2018.05.31).A
kozbeszerzési eljards (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaris) nyertese az 1.rész: Kozséghaz
energetikai feldjitasa tekintetében a Vallalkoz6 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a

szerz6déshez csatolasra.
A dokumentumok kézétti ellentmondéds esetén a sorrendben elébb 4llé dokumentum

rendelkezései megel6zik a sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit):

felek altal aldirt Vallalkozasi Szerz6dés,
1 p/\

J



a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészits tdjékoztatasok, és mellékleteik

(adott esetben),

- az eljarast megindit6 felhivas, és esetleges médositasai

- ajanlatkérési dokumentacié I. kotet (Utmutat(’)), II. kdtet (Szerzodéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentaci6, és esetleges modositasai,

- Vallalkoz6 ajéanlata,

- felel6sségbiztositas.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé vallalia A vacdukai Kozséghaz, a Benedek Elek
Altalinos Iskola, tovdbba az Egészséghaz épiiletenergetikai fejlesztésének épitési
kivitelezési munkdi 4talinyaras vallalkozdsi szerzédés alapjan targyd kozbeszerzési
eljaréas 1. részének - Kozséghaz energetikai felajitdsa - kivitelezési munkainak elvégzését a
vonatkoz6 magyar szabvdnyoknak és Jogszabélyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen
szerz0dés mellékletét képez6 Megrendelé 4ltal biztositott miiszaki dokumenticié és a

Megrendel§ altal elfogadott vallalkozéi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a IIL.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢épitési tevékenységre vonatkoz6 ~ kovetelmény (mennyiségi és minSségi mutatok)
meghatérozasit a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza.

3. A Villalkozé ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Ertékelési részszempont Valla.nl'»ko?o
megajdnldsa
1. Véllalkoz6i dij (nettd Ft) netté 18 700 339 Ft.
2. A teljesitésben r1észt vevé szakember épliletenergetikai
felujitdsok terén szerzett szakmai tapasztalata (hénap) 24 hénap

| (maximum 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL 1. A villalkozéi dij

1. A Villalkozot a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyGsszegli atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

18 700 339 Ft + &fa (azaz tizennyolcmilli-hétszézezer-hdromszdzharminckilenc forint+dfa)
2. A véllalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.




4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjira
figyelemmel kijelenti, hogy a kévetkezék szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendel6 az ellenszolgaltatast sajat forrasbél és az Europai Unid tdmogatisab6l (KEHOP-
5.2.9-16-2017-00151) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti utdfinanszirozds keretében.
A tamogatési intenzitds mértéke: a projekt elszamolhaté koltségének 88,450000%.

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozés
szabélyai szerint t6rténik.

6. Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban régzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasdra véllal kitele zettséget. Véllalkoz6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld 4ltal részére 4tadott projekt dokumenticidkat a kdzbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattéte]l sordn maga is 4tszdmolta a kdzbeszerzési dokumenticié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitisokat helyesnek
¢s pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

) a viéllalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
¢pitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6t6] kapott miiszaki leirds és tervdokumentacié (ideértve az esetleges
kiegészitd tdjékoztatisokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgéltatandé projekt dokumentécidkat hiba és hiznymentesen el tudja késziteni;

€) ezennel véllalja és magéra nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitend$ ,,miiszakit dokumenticiéval” kapcsolatos teljes szakmai felel6sségét és
kotelezettségét;

) kész és képes a szerzdés eldirdsainak megfelelé médon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eléir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkétését kovetben a véllalkozé kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagib6l adédik, melyet a
vallalkozo kivitelez6nek a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megel6zéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Villalkoz6 a miiszaki dokumentécié hibajara, hisnyoss4gaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kévetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkoz6 arra sem,
hogy valamely tétel az drazott kéltségvetésbdl kimaradt.

8. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljirasban megajanlott vallalkoz6i dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Véllalkozo6 rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
— igy kiilonGsen az eljardst megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan kéltségvetési kiirds — és azok esetleges modositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Villalkozé egyuttal a vallalkozéi dij meghatédrozasa soran figyelemmel volt az
¢pitési berubdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezoéi és mémoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint



az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen kéltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvalésitashoz sziikséges.

A villalkoz6i dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriild minden kdzvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz6dés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznal4si dijat is), ad6t, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az Aatadis-atvételi eljards, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkdkhoz kapcsolodé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé vilnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé vilod
valamennyi hatésigi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé val6 tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgilatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelek, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulési koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz0dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatit biztosité megvalodsitashoz
sziikséges minden munka megval6sitasat, barmely més kiadast, mely a szerz6désben szerepld
miiszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész”
megvalésitdsanak teljes dijat.

9. Véllalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozoé jogszabdlyban lev6 esetek,
kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen

tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kxr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozé igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvéallalkozo igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Villalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjén - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzbdés teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.



11.2. Eléleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerz8désben foglalt — tartalékkeret és 4ltaldnos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5 %-dnak megfelelé mértékii cléleg igénylésére. Az el6leg
elszamolasa a végszamlabol torténik.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt elélegrél szamlat allit ki, A
Megrendel6 az elSleg teljes Gsszegét legkésibb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

IL.3. Szamlazas

1.Az eldlegszamlan kiviil a Megrendeld nem biztosit részszamlizasi lehetdséget. A végszamla
benyujtasa a 2. pontban foglaltak szerint torténik.

2. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellenér igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnyp6tlds mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.

3. Megrendelé téjékoztatja a Vallalkozét arrél, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
€pitési beruhdzisokhoz kapcsolédd tervezéi és méméki szolgéltatasok kdzbeszerzésének
részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatélya al4 esik, a
Villalkoz6 az alvéllalkozoi részére torténd kifizetéseindl e § szerint kell eljarnia.

4. A szémlabenyujtis feltétele a szdmla kotelezé mellékletét képezé kovetkezod

dokumentumok benytjtasa a Megrendelének:

- atamogatasi szerzédésben elbirt szamla részletezd;

- épitési engedély kételes E-Epitési napl6 vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitélis adathordozo6n

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki 4tadas-atvételi jegyzbkonyv;

- Végatadas esetén a jotalldsi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Vallalkozé kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Villalkozo6 alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatés kifizetésére.

6. A fizetési hatéridd csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Villalkoz6 minden
sziikséges elszamoldsi okméanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitSltve €s az megfelel a timogatasi szerzédésnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa




1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdnyadok.

III. A SZERZODES TELJESITESE

ITL.1. Munkateriilet stad4s- dtvétele A g

1.Az épitesi munkateriilet cime: Kézséghaz, 2167 Vicduka, Béke tér 1. hrsz: 15

2. Megrendelo kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendelé a munkateriiletet a szerzédés hatélyba Iépésének napjatol szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozénak. A munkateriilet atad4s-atvételérsl JjegyzOkonyvet vesznek fel a
Felek.

4. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiil6ndsen:

- épitési naplé megnyitdsa (hatirnapja a munkateriilet atadasa),

- egyeb, a Villalkozo 4ltal beszerzends engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizéarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes mellékiétesitményi, felvonulasi és tarolasi tertiletr6l, és annak &rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

ITL.2. A teljesités idtartama, elételjesités

1. Véllalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezé munkakat
az 1. részben: a munkateriilet 4tad4saté] szamitott 90 napon beliil

(kotbérterhes hataridé) koteles teljesiteni.
2. Megrendel6 elételjesitést elfogad.

II1.3. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kdteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendel8 jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1év6
munkavégzést ellenrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellen6rzést a jelen szerzGdésben megnevezett miiszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolds kiad4sara is jogosult.

2. A Megrendel6 kételes a teljesitési igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatdridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciét a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentéaci6 tartalmazza.

——

-



4. A villalkoz6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tilmenéen Megrendels a jelen szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban
jogosult, illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivélasztasaban
személyesen, vagy a MegrendelS miiszaki ellenére (Mérnok) 4ltal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintéat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés min6ségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendels jogosult fiiggetlen vizsgalatot kémi azzal,
hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozé szadméra elmarasztald, annak koltségét a
Villalkozé viselni kételes;

¢) a Villalkoz6val mindenkor egyiittmiikédni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Véllalkoz6 alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkézt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvalésitasdhoz a szerzédésben
meghatéarozottakon kiviil tovabbi Megrendelsi adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkozé frasbeli felhivésira a Megrendeld a szerzédésben meghatérozott hataridok
megtartasira valo tekintettel a Vallalkoz6é szamdra megfelelé id6ben, irasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgaltatdsra iranyul6 irasbeli felhivissban annak haladéktalan vagy
siirgbs jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridék
betartdsit veszélyeztetd Megrendeli adatszolgitatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkoz6 a jogszabélyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tudésa szerint kételes
eljarni, amit Megrendel6 kés6bb nem vitathat.

I11.4. A Villalkoz6 jogai és kételezettségei
1. A Villalkoz6 kételes

- amunkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai eléirasoknak mindenben
megfeleld épitéanyagok, épiiletszerkezetek, epiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, minGségtanusitasat, a beépités el6tt
szamlaval, vagy széllitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - minGségtaniisitd
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvinyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsglati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztin tartani, és a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezelohoz — elszallitani vagy elszéallittatni, és a
szabalyszertien t6rténd hulladék elszallitast tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellen6rnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- a szerzbdés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehetdsége szerint - sajét hatdskSrében eljarni

azok elhéritasa érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeldi  utasitist, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendel6nek, és egyiittmiikdni a megfelelé megoldas kidolgoz4saban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koémyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabdlyok betartasét és betartatasat,

- Megrendeld ellen6rzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hat6sagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran kézremiiksdni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozo
felel6sségi korébe tartoznak, a hatésag, illetve szakhat6sagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajénlatkérd szdméra megismerhetvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni

a hasznalatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Villalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész idbtartama alatt olyan — legkésébb a szerzodés teljesitésének kezdd id6pontjatdl —
érvényes szakmagyakorldsi jogosultsiggal rendelkezd felelés miiszaki vezetéket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasainak. A felelds
miiszaki vezet6k megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Villalkoz6 felelés miiszaki veze,t(’ii:
Felel6s miiszaki vezetd MV-E szakteriilet: Székely Laszlo

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirdsban illetve az ajanlataban (bedrazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkotését kovetden az 4drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendel6 és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
el6irasok és miiszaki el6irasok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhaszndland$ épit6- és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozod
mindségtanisité okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
minbségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki dtadds-atvételkor atadja Megrendel6nek. A megfeleldség tanusitisdval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Villalkozét terhelik.

4. A Villalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsagahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyreéllitani, illetve
megtériteni. Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbol eredd karokért teljes korli

felelosséggel tartozik.
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5. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat fo glalkoztathat.

6. Megrendeld alvéllalkoz6 igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozé igénybevételére a
Kbt. 138.§-dban rogzitett elSirasok alapjan keriilhet sor. Az alvallalkozéi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-4t. Az alvallalkozoknak a
szerzbdés teljesitésében vald részvétele aranyét az hatérozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerz8dés altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkoz6i
szerz6dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikddst [Kbt. 138. § (5)

bek.].

Villalkoz6 a szakember tekintetében kételes a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezd hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: a vallalkozé

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korh 5 milli6 Ft/év és 2 milli6
Ft/kiresemény limitei épitési-szerelési felel6sségbiztositdssal rendelkezik, és ennek
igazolasaul 4tadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét igazol6 dokumentumokat. A
Vallalkozé felel6sséggel tartozik az 4altala okozott kir azon részéért is, amit a
felel6sségbiztositasa esetleg nem fedez. Véllalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasat is kételes Megrendel6 részre 4tadni, amellyel igazolja a biztositasi
szerzodés fennallasat. Vallalkoz6 a fenticknek megfelels felelésségbiztositasat koteles jelen
szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell
tetjednie az Véllalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és valamennyi kozremiikodo
altal okozott karért valé feleldsségre is. Vallalkozé felelosségbiztositdsi szerzédése, a
biztositasi kétvény valamint az utolsé biztositési dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen
Vallalkozasi Szerzodés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzijarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-ban foglaltakra.

10. A Villalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bir6, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart tulajdonségh anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo teriiletek
¢s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzddésben vallalt munkék befejezésekor ezek elbontisa, elszallitasa.
Villalkozdi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dhcolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatésa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténé eltavolitisa. A
Megrendel§ altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolé-, és munkahelyeket, megkozelit
utakat a kilirités soran a korabbi 4llapotukban kell visszaadni.




12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miszaki ellenért az eltakards id8pontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontist elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra kertil6 munkarész megfeleld minGségben késziilt el.

I1IL.5. Utemterv

Vallalkozénak a munkateriilet atvétele utan legkésébb 8 nappal el kell készitenic a heti
bontisi sévos litemtervet, amely tervek indikativ jelleglick, azonban az abban foglaltaktol
valo eltérést Vallalkozé kételes a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozo6 kételes épitési naplét vezetni az epitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskétéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehet6vé tevl, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tol 4tvette. Jelen szerzédés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
€pitési napléban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

'ﬁegrendel(’i képviselgje | [ Vallalkozé képviseldje
Név: Somogyi P4l Név: Székely Laszl6
miiszaki ellendr JelelGs milszaki vezetd*
Cim: 2600 Vic, Ibolya u. 13. Cim 1144 Budapest Ond Vezér
Telefon: +36-70/9779545 atja 36/A.
Telefon 36 30 468 0006
Fax: - Fax: -
Mobil: +36-70/9779545 Mobil: +36 30 468 0006
E-mail somogyi.pall @gmail.com | E-mail szekely.laszlo143@gmail.com

IIL.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az 4ltala szerz6désszerfien elvégzett munkat a miiszaki atadds-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hat6sagi és jogszabélyi elGirasoknak és
szabvéanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabilyos készre jelentést kévetben a Megrendel6 a Villalkozé &ltal megjelslt
idépontban a miiszaki dtadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozé
legkésobb a miiszaki atad4s-atvétel napjan a Megrendel6nek 4tadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendelé altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazol6 gyartéi jotallasi jegyeket.

A Villalkozo6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel
a miszaki 4tadds-tvételt nem kezdi meg. A véllalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
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Villalkoz6 a fenti dokumentumok szolgéltatasdval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

IIL8. Miiszaki dtadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6 eltérden a teljesités id6tartama a miszaki atadas-atvételi eljarast
is magéban foglalja.

2. A Villalkozé készre jelentése alapjan Megrendelé a miiszaki atadas- atvétel id6pontjat a
Villalkozé éltal megjelsit id6pontra kitlizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § 2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

3. A miszaki atadas-atvételi eljarés soran Véllalkozé igazolni kételes, hogy a munka a

szerz6désben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumenticionak, a hatésagi és

jogszabalyi el6irasoknak, szabvinyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt

modositdsoknak megfeleléen hisny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalésulési dokumentacid,

- felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazol4sai, gyartoi jotallasi
jegyek,

- méresi, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkozé épiiletenergetikai tanusitvanyhoz sziikséges
adatszolgaltatss,

- hasznélatba vételi eljardsban kozremiiksds szakhatésiggal tortént egyeztetések
lefolytatasénak dokumentéiciéja

- rehabiliticiés szakmémoki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozéan az
akadéalymentesités megvalésulasarol. (A nyilatkozatban sziikséges kitérni arra is, hogy ha
van eltérés a tervezetthez képest.)

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz 4t Megrendeld.

4. Az 4tadés-atvételi eljaras soran a Megrendel§ az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hisnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyz0kényvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos lefrdsdt, a kijavitis min6ségének meghatdrozasat (megfelel$ utalassal, vagy a Felek
megéllapodasa szerint) és a kijavitds hatéridejét. A kijavitasra ésszerli hatariddt kell
meghatérozni, amely &sszhangban all a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
minbségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenbrzéseket a Vallalkozo hib4jabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Villalkozo kételes viselni az ujboli ellen6rzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miszaki stadds-atvétel utén a Megrendel6 jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, kételes azonban megtériteni Megrendel6nek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerz8désszegésébdl eredé kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
Jjog gyakorlaséra.
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6. A sikeres atadds-atvételi eljarastdl szamitott egy €ven beliill a munkat Gjbol meg kell
vizsgélni (uté-feliilvizsgélati eljards). A Megrendeld késziti el az uté-feliilvizsglati eljarast
és hivja meg arra a Vallalkoz6t.

I1L.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintend6 teljesitettnek a Vallalkoz6 részérél, ha valamennyi
szerzddéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miiszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hisnymentesen lezarult. A Vallalkozé ezen szerzGdés alairasaval
kijelenti, hogy az elbzbekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjanak
megéllapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Villalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okb6l, amelyért felelds, megszegi a szerzodést (k6tbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitsulasi k6tbér.

2. Villalkozét a teljesités idGtartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a nettd véllalkozési
dij 0,5 %-anak megfelelé osszegli késedelmi kotbér terheli. Ké&tbérterhes hataridé a
véghatdrid. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot, Gigy
Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmtildsat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Villalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerz6déstol elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbél kell meghitisultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozé felelds, és Villalkoz6 meghiusulési kotbér fizetésére koteles.
A késedelmi kotbér maximélisan érvényesitheté mértéke: a netté vallalkozdi dij 20 %-a.

3. A Villalkoz6 — a neki felr6haté okbél bekdvetkezd — meghiusulas esetén az 4ltaldnos
forgalmi ad6 nélkill szémitott szerzédés szerinti ellenszolgéltatis 20 %-dnak megfelels
Osszegli meghiusulasi kotbért kételes fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkék hibatlan elvégzéséért jotillast vallal a lakdsépitéssel
kapcsolatos kételezd jotallasrél sz616 181/2003. (XL 5.) Korm. rendelet hatalya ala tartozé
épiiletszerkezetek és az azok létrehozésénal felhasznalt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelelé idétartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 24 hénap
idétartamban, a jotallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki atadis-atvétel napja.

5. Villalkoz6 a Megrendeld 4ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendel6 képvisel6jének  jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkdakat, a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
¢s a Megrendel§ altal megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés sordn beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Villalkozo az irisbel; bejelentést kévetd 24 6ran beliil
felillvizsgélja a meghibasodaést, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozo6 a hiba kijavitisat az e pontban meghatérozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Viéllalkozé kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Véllalkozéval szemben elvesztend.
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6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6tartamdval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig jb6l kezdbdik.

7. A Villalkoz6 jétallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erbszakos behatés, elemi kar
miatt kovetkezett be.

8. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsuldsi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesit5 okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjén Véllalkozo6 kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kétbért. A Megrendel kotbérigényét Villalkozé a szidmviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétd] szémitott 5 naptéri napon belill jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hatéridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkdvetelést a kotelezett (Véllalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell

tekinteni.

9. Villalkoz6 a teljesités id6pontjiban koteles a szerzédés szerinti - altaldnos forgalmi ado
nelkiil szamitott - ellenszolgaltatds 3 %-dnak megfeleld Osszegli a szerzédés hibds
teljesitésével kapcsolatos jétallasi igények biztositékaként j6tallasi biztositékot nyljtani a
Megrendelének. A biztositék szolgéltatdsanak kotelezettségét Gvadékként a Megrendel6
szdmléjara torténd befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia, vagy
banki készfizeté kezesség biztositasdval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallaldst tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama
alatt folyamatosan hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbol
¢rvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul kételes Uj biztositékot 4tadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé nem ad Uj biztositékot, Megrendelé felmondhatja

a szerzddést.
V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kértéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetének, mas
alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hat6sagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Véllalkozénak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozé6 kételes helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdlé tdmogatds megvonasa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonas okanak bekdvetkezéséért a Vallalkoz6t felelésség terheli.
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VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzddés rendes felmondssa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzGdést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
¢rintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon ~ ha

a) a nyertes ajanlattevében koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

V1.2, A szerzédés azonnali hatilyi felmonddsa

1. A jelen szerzdést barmelyik fél — a masik fél el8zetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerz8désszegése fontos okot szolgéltat,
kiilondsen, ha jelen szerzddés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozé
rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valé tovabbi
egylittmiik6dést vagy a szerzédés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbél
fakad6 egyéb igényeit is. Silyos szerzOdésszegésnek minésiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjeldlt felmondasi indokokon talmenden, kiil6ndsen:

1. a Villalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Villalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitds ellenére az eléirt hatarid6n belill nem
Jjavitja ki;

3. Villalkozé egyéb szerzbdéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felsz6litdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitisanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendelé a szerzbdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendel6 altal megszabott
hatéridéig nem tesz meg minden elvarhaté lépést a szerz6désszegés megsziintetésére, a
Megrendel$ azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendeld 15 napot meghaladé vallalkozéi késedelem esetén a 16. naptdl kezdédden
jogosult azonnali hat4llyal felmondani a szerzdést.

4. Ha a Villalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozdsnak tekintik killénosen, ha a Villalkozéval szemben a szerzédés ’]
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teljesitésének idStartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csbd-, felszdmoldsi- vagy végrehajtdsi eljarast
elrendelé hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Villalkozé fizetbképességében lényeges
véltozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irisban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napl6ban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg

egymasnak.
A nyilatkozat, értesités akkor tekinthets kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan

megkapta, vagy 4tvette.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérél | [ Vallalkozé részérél
Név: Makkos Laszlé Név: Murényi Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas:  képviseld
Telefon:  +36-27/566-610 Telefon: +36-70/625-96-66
Fax: +36-27/566-610 Fax: +36--27-366-330
Mobil: - Mobil: +3670-625-9 -666
| E-mail:  polgarmester@vacduka.hu E-mail: muranyi.sandor75@gmail.com

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. eléallitas, szallitss, hulladékks
valds) sorén keletkezd kéryezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé
terhel6, az er6forrasok kimeriilését csskkent alternativat valasztja ki.

2. Villalkoz6é vallalja az irodai papithasznédlat kérnyezeti hatdsainak minimalizaldsat
(lijrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kételezé kétoldalas nyomtatss).
Vallalkozé vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak szitkség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkoz6 vallalja, hogy a Megrendelével a kommunik4ciét elsésorban elektronikus titon
folytatja.

4. Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezés sordn kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba Iépés
A jelen szerz6dés mindkét fél ltal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasdhoz szitkséges tdmogatasi
szerz8dést megkététte.
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2. A szerz6dés modositdsa

A szerz8d6 felek a Kbt. 141. § el6irdsainak megfeleléen modosithatjdk a szerz6dést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbsl
ered6 tartozasdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

4, Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérsl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kételesek
ertesiteni egymést. A vis maior olyan elére nem l4thaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hatdskérén, elharithatatlan, a szerz6dés hatalyba lépése utan all elé és megakadalyozza az
Esszerli teljesitést. Ilyen esemény kiilonosen a tizvész, drviz, egyéb szélséséges idbjarasi
anomalia, jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak
az el6z6 feltételek egyiittes fennéllasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhaszn4lasi jog

Megrendeld a szerzodés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem al4 esé
alkotéson teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizarolagos €s harmadik személynek
atadhat6 felhasznalési jogot szerez, tovabba Jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozaséra.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabélyok, igy kiilondsen a Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény, az épitett
kdmyezet alakitdsarél és védelmérdl szolé 1997, évi LXXVIIL. torvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrd!l szolé 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoléd6 tervezéi és mérmoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizard okok igazoldsanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leiras meghatarozasanak médjaré] sz6lé6 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbél szarmazé
tamogatésok felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mitkodési kézikényvrdl szél6 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabilyai az

irdnyadok.
7.Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzodési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositisara, 6sszhangban a Kbt. 141, §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikstik a magyar jogot és a magyar
joghat6séagot.
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Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredéen, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezeésre, de nem vesznek igénybe
mediétori kézremiikddést, sem eseti, sem allandé vélasztott birésdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, igy jelen szerz6dés vonatkozdsdban felmeriils vagyonjogi iigyeik
tekintetében kikétik — a Megrendeld sz€khelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetéleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatss esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tamogatdsbdl finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogat6é jelen Szerz6dés megkotését kovetden a
tamogatést visszavonja vagy csokkenti, vagy a tamogatas megnévelésére iranyulé kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendels tudja-e sajat forrasbél a fedezetet biztositani.

9. Aldiras

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 17 oldalbél all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasés és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6vahagyélag irtak al4.
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