KIVITELEZESI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Vicduka Kozségi Onkormanyzat

Székhelye: 2167 Vacduka, Béke tér 1.
Adodszama: 15441867-2-13

Azonositd szam (torzs-szam): 441861
Pénzforgalmi szamlaszama: 11742094-15441867
Telefon: 27/566610

Fax: 27/566610

E-mail: polgarmester@vacduka.hu

képviseli: Makkos Laszl6 polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészr6l a neve: LE-EM-FA Kft

székhelye: 2167 Vacduka, Bacsahegyi u. 2.
képviseli: Rakoczi Istvan

Cg. szam:13-09-157043

addszama: 23950731-2-13

bankszamlaszidma: 10918001-00000106-94370002

mint Villalkozé kivitelezé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

— egyiittesen Felek — kozott az aldbbi helyen és id6ben, a kovetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkéré arajanlatot kért be a ,,Vacdukai
Brunszvik Teréz Ovoda-Minibdlcséde bolesdde épliletének bovitésére, atalakitdsara (Vacduka,
Ifjisdg u. 3., hrsz. 183/1 és 184/1) 4talanyéras véllalkozasi szerzédés alapjan” tdrgydban. A
palyazat nyertese a LE-EM-FA Kft. Vallalkozé lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a palyazat alabb felsorolt dokumentumai a jelen szerzddés
mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez csatolasra:
- ajanlatkérési dokumentacid

Viéllalkoz6 ajanlata.

I. ASZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé vallalja ,,Vacdukai Brunszvik Teréz Ovoda-
Minibélcsdde bolcsdd épiiletének bovitésére, 4talakitdsara (Vacduka, Hjisag u. 3., hrsz.
183/1és 184/1) atalanyaras vallalkozasi szerz6dés alapjan™ targyt palyazat kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irasoknak
¢s a Megrendeld altal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a IT1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési

tevekenységre vonatkozé kovetelmény meghatérozésat a szerzédés mellékletét képezd
dokumentacié tartalmazza.
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II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A vallalkozéi dij

1. A Véllalkoz6t a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi netté atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg: 44.177.815 Ft. (azaz Negyvennégymillio-
egyszdzhetvenhétezer-nyolcszdztizenot forint).

2. Az Afa tv. 142. §-a alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendels, mint a szolgéltatas
igénybevevoje fizeti.

3. Villalkozé6 a pélyazati eljardss dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasara vallal kitelezettséget. Vallalkozé megerdsiti €s Kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is dtszamolta a
Megrendeld altal részére stadott dokumentacidkat az ajanlattétel sordn;

b) az ajanlattétel sorin maga is 4atszdmolta a dokumentacié részeként kapott drazatlan
koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek és pontosnak
talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt terjedelmével;

¢) a vallalkozéi dijat annak tudatédban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozdi dijat
befolyasolhatta;

d) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfelelé médon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatdst, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

4. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a véllalkozd kivitelezd viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a dokumentéci6 olyan hidnyosségabol adodik, melyet a vallalkozd
kivitelezonek a tole elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzbdéskotést megelézéen nem jelzett. Ilyen esetben Vallalkozé a dokumentacié hibdjara,
hidnyossigaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel szemben kovetelést nem
érvényesithet. Nem hivatkozhat Véllalkozé arra sem, hogy valamely tétel az arazott
koltségvetésbdl kimaradt.

5. Vallalkozo kijelenti, hogy a palyézati eljarasban megajanlott vallalkozo6i dijat a palyazati
eljarasban a Vallalkozo6 rendelkezésére bocsétott dokumentumok és azok esetleges modositasai,
valamint a kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes
ismeretében hatdrozta meg. Villalkozé egyuttal a véllalkoz6i dij meghatarozasa soran
figyelemmel volt az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.r.
vonatkozo részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen
koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvalositéshoz sziikséges.

A vallalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan
felmeriild6 minden kézvetlen és kdzvetett dijat, ad6t, vamot, bérletet, illetéket, jarulékot, az
atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatésagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valé tajékoztaté tdblak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok
elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreéllitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi,
felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes
hulladék elhelyezésének és tarolasénak, valamint elszallitasanak koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési kéltséget, a felvonulasi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
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rendeltetésszerii  haszndlatdt biztositd megvalésitdshoz —sziikséges minden munka
megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szerepld miiszaki tartalom teljes
korl elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész” megvalositdsanak teljes
dijat.

6. Vallalkoz6 a fenti vallalkoz6i dijon feliil semmilyen cimen tobbletkéltséget nem
érvényesithet.

7. Az Onkormanyzat jelen szerzddéses munkdk finanszirozisat egyrészt a
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pélyazatbol kapott 39.799.249 Ft tamogatasbél, a
fennmaradé kiilonbézetet pedig sajat forrasbél biztositja.

I1.2. Eléleg

1. Vaéllalkozo6 jogosult a szerzddésben foglalt —altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatis 10 %-anak megfelelé mértékii eldleg igénylésére. Az elbleg elszdmoldsa a
végszamlabdl torténik.

2. Az el6leg igénylése esetén a Villalkoz6 az igényelt el6legrdl szamlat allit ki. A Megrendel®
az el6leg teljes Osszegét legkésdbb az épitési munkateriilet dtad4sat kovetd 15 napon beliil fizeti
ki,

I1.3. Szamlazas

1. Megrendelé részszamlazasi lehetéséget biztosit akként, hogy a Villalkozénak a teljesités soran
harom szamla (ideértve a végszamlat is) benyijtasanak lehetdsége biztositott az alabbiak szerint:
* A részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthaté be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozo nett6 vallalkozéi dij 50%-4nak
megfeleld Osszeg.

* A részszamla a kivitelezési munka 80%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek &sszege a kivitelezésre vonatkozé netté véllalkozoi dij 80%-anak
megfeleld dsszeg.

* A végszamla a kivitelezési munka 100%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetSen
nyujthato be, melynek sszege a kivitelezésre vonatkozé nett6 véllalkozoi dij fennmaradéd
részének megfeleld bsszeg.

e A végszamla kibocsatasénak feltétele a sikeres, hidnyp6tlds mentes miiszaki stadés-
atvételi eljaras lezarasa, illetve a teljesitésigazolas kiadasa.

2. Megrendel6 a részszamla tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem hatéroz
meg részteljesitési hatarid6t.

A részszamla Kkifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellenér a munkéak
el6rehaladdsét szézalékos alapon koveti, a munkdk aktualis 4llapotinak a végleges (elérendd)
allapothoz val6 viszonyitisdval, annak érdekében, hogy a Villalkozé elszémoldsainak
kibocsatasahoz és jovihagydséul megfeleld alapot biztositson. A részszdmla Gsszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendelé altal teljesités
igazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatérozni,
gy, hogy a részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatis a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.



3. A végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellenér igazolja. A végszdmla kibocsatdsanak
feltétele a sikeres, hidnypétlds mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezérdsa, illetve a
teljesitésigazolas kiadasa.

4. A szamlabenyijtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok

benyujtasa a Megrendelonek:

- épitési napl6 vonatkozo oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitalis adathordozon
Teljesitésigazolas;

Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv;
Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint kertilnek teljesitésre:
a) az eléleg a Vallalkozo kérésére legkésodbb az épitési munkateriilet tadasat kdvetd 15 napon

beliil,
b) a részszamla és a végszamla a leadasat kvetd 15 napon beliil.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdSdik, amennyiben a Villalkoz6 minden
sziikséges elszdmolasi okményt benydijt, a szamla helyesen, szidmvitelileg szabalyosan van
kitsltve és az megfelel a timogatasi szerz6désnek.

I1.4. A potmunka és annak elszimolasa

A Kivitelezd tobbletmunka (tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képez6-, a palyazati eljaras
soran kiadott dokumentaciéban kimutathatéan meglévé-, a kivitelezd altal elkészitett arazott tételes
koltségvetésben szerepld tétel, amelynek mennyisége elére nem lathato miszaki sziikségességbdl
névekszik, ide nem értve a tdbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a
szerz6dés megkostésének iddpontjdban nem voltak elérelathatéak) és pétmunka (a szerzédés alapjat
képez6 dokumentdcidban nem szerepld-, elore nem lathaté miiszaki szikségességbdl kiilon
megrendelt tétel) elszamolaséra egyaltalan nem jogosult.

II1. A SZERZODES TELJESITESE

ITI1.1. Munkateriilet atadas- atvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 2167 Vacduka, Ifjuség u. 3., hrsz. 183/1

2. Megrendelé kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmeny vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzodés hatalyba 1épésének napjatol szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozénak. A munkateriilet atadas-atvételéré! jegyzokonyvet vesznek fel a
Felek.

4, A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési napld megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet taddsa),

- egyéb, a Villalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.



5. Megrendel6 kizérdlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi tertiletrdl, és annak érzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

6. Vallalkoz a jelen szerzodés targyat képezé munkdkat 2020. december 31-ig (kotbérterhes
hatérid6) kételes teljesiteni. Megrendeld elételjesitést elfogad.

IIL.2. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kételes a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1év
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendel§ az ellendrzést a jelen szerz6désben megnevezett miiszaki ellendr Utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendel6 kételes a teljesitési igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatarid6ben kifizetni.

3. A vallalkozdi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

4. A fentieken tilmenden Megrendel§ a jelen szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetéleg koteles:
a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasiaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek k6z6tt) mintat bekérni és donteni;
b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleléségének vitaja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni
azzal, hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkoz6 szdmara elmarasztald, annak koltségét a
Villalkozé viselni koteles;
¢) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikodni;
d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Véllalkozé alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkézt, anyagot,
berendezést.

IIL3. A Villalkozé jogai és kitelezettségei

1. A Villalkozé koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai eléirasoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, min6ségtantsitasat, a beépités el6tt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtantsito
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, min&ségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6hdz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
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szabalyszeriien torténd hulladék elszallitast tanusité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- aszerzOdés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrol a Megrendel6t haladéktalanul
irsban értesiteni és - egyben lehetosége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa
érdekében,

- minden olyan hib4t, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendeldi utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendel6nek,
és egyiittmiikodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban, |

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- Megrendeld ellen6rzési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatdsagi és szakhat6sagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok sordn koézremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek.

2. A Vallalkoz6 kételes a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a
szerzddés teljesitésének kezdd idGpontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsiggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetdét bevonni a teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet elbirdsainak. A felelds miiszaki vezeté megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga:

Villalkozé felelés miiszaki vezetdi:

Felelds miiszaki vezetd neve, Palotay Gyorgy MV-E szakteriilet: MV-E 13-0293
telefonszama: +36304018129

3. A Vallalkozé munkavégzése soran az ajdnlatdban (bedrazott koltségvetési Kiirdsdaban)
feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal, hogy a szerz6dés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfelel6ségét az érvényes jogszabalyi
elbirasok és miiszaki eléirasok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épitd- és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki atadéas-atvételkor 4tadja Megrendel6nek. A megfelel§ség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyck beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

4. A Villalkoz6 kételes az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsédgahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kéarokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Vallalkozé a nem szakszerii munkavégzésbol eredd karokért teljes korti feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozé 'igénybevételéhez hozzajarul. A teljesitésben részt vevo
alvillalkoz6 nem vehet igénybe tovabbi kdzremiik6dot.

7. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezd hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Hlinka Bt.
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8. Véllalkoz6 jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendel6 irasos hozzajaruldsat kovetden jogosult.

9. A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel birs, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagn anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

10. Vallalkozo feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis 1étesitmények, tarold teriiletek
€s egy¢b mellékiétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitisa,
valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkoz6i
feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat,
technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa, és a
kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrl torténd eltavolitasa. A Megrendel$ 4ltal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolé-, és munkahelyeket, megkézelitd utakat a kitirités sordn a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

IL4. Utemterv

Villalkozénak a munkateriilet atvétele utan legkésébb 10 nappal el kell készitenie a heti bontast
savos litemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaktél valo eltérést
Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetni.

IIL5. Epitési naplé

1. A Villalkozo koteles épitési napldt vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

2. Az ¢épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Villalkozé képviseldje
Név: Gyenes Rita ev. Név: Palotay Gyorgy ev.
miiszaki ellendr felelds milszaki vezetd
Cim: 2626 Nagymaros, Arpad u. 14/a
Cim: 2600 Vac, Orgona u. 7. Nyilv.sz.: MV-E 13-0293
Nyilv.sz.:: ME-E 13-1394
Mobil: +36309617189 Mobil:+36304018129

IT1.6. Készre jelentés

1. A Vallalkozé az altala szerz6désszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadés-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzddésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eldirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kdvetéen a Megrendeld a Vallalkozo altal megjelslt idépontban
a miiszaki atadas-gtvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozé legkésébb a



miszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelonek atadja a beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazoldsait, valamint a Megrendel6 altal megkévetelt jotalldsok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

3. A Vallalkozdé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a
Megrendeld a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A viéllalkozoi késedelem mindaddig
fennall, mig a Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kételezettségének
nem tesz eleget.

II1.7. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Villalkozé készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki atadas- atvétel idépontjat a
Vallalkozé altal megjelélt idopontra kitiizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 15 munkanapon beliil lefolytatja.

2. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran Véllalkozo igazolni koteles, hogy a munka a

szerzddésben meghatirozott kvetelményeknek, a miiszaki dokumenticionak, a hatosagi és

jogszabalyi elbirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt

moédositisoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallsi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzékonyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkozé épiiletenergetikai  tantsitvanyhoz  szikséges
adatszolgaltatas,

- hasznalatba vételi eljardsban kozremiik6dé szakhatosaggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentacidja

- rehabiliticios szakmérnoki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozéan az
akadalymentesités megvaldsulasarol.

- Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4 Megrendel®.

3. Az atadas-atvételi eljars soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgélat
alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitas min6ségének meghatarozasat (megfelelé utaldssal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitdsra ésszerli hatdridét kell
meghatérozni, amely 6sszhangban 4ll a megjelolt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

II1.8. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozo részér6l, ha valamennyi
szerz6déses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miszaki atadds-atvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkoz6 ezen szerz6dés alairasaval kijelenti,
hogy az elézbekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idopontjanak megallapitdsa
soran.



IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelos, megszegi a szerz6dést (k6tbér). Az ajanlatkérd altal eldirt kotbér:
késedelmi kotbér.

2. A Villalkozd, ha a szerz6dés teljesitésével késedelembe esik, ugy a nett6 vallalkozoi dijanak
(ajanlati aranak) 0,5%/nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

Kotbérterhes hataridé a véghataridé. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 30
naptéri napot, igy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasat bizonyitania kellene — a
vallalkozasi szerzodést a Vallalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerzodéstdl elallni. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesithetd
mértéke: a nettd vallalkozoi dij 10 Y%-a.

3. A Villalkozd az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakasépitéssel
kapcsolatos kételez6 jotallasrol sz6l6 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozd
épiiletszerkezetek €s az azok 1étrehozasanal felhasznélt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelelé id6tartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 24 hoénap
id6tartamban, a jotéallas kezd6 id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

4. Villalkozo6 a Megrendeld 4ltal irasban bejelentett garancialis meghibasodéasokat, a bejelentést
kovetdé 5 munkanapon beliill Megrendel6 képvisel6jének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkdkat, a feliilvizsgalatot kévetd 10 munkanapon beliill megkezdi, és a Megrendel6 altal
megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést koéveté 24 oOran beliil feliilvizsgalja a
meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozd a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg,
és azt hataridében nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Véllalkozo kockézatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzodés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

5. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartamdval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 0jbél kezdbdik.

6. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolés, szandékos rongalés, vagy erdszakos behatés, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

7. Megrendel6 a késedelmi kétbér Gsszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot bocsat
ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozénak,
mely alapjan Vallalkozd kételes nyolc napon beliill megfizetni a kdtbért. A Megrendeld
kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott
5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott tértivevényes levél formajaban.
E hatarid6 elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkdvetelést
a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek €s lejartnak kell tekinteni.



V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Véllalkozdé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Vallalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkoz6i,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetének, mas alvallalkozoknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 kételes megfizetni a Megrendeldnek minden olyan birsagot, hat6sagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendeldre a Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartisa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkoz6 koteles helyt allni azon kdrok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tamogatds megvonasa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tAmogatas megvonas okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzodés rendes felmonddsa

Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a nyertes ajanlattev tekintetében fennall a 2015. évi CXLIIL torvény 62. §-dban
meghatarozott feltétel.

VI1.2. A szerzdédés azonnali hatilyu felmondasa

1. A jelen szerz8dést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzodés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanisit, amely a vele vald tovabbi egylittmiikddést vagy a
szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakadé egyéb igényeit is.
Stilyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon pontokban megjelolt
felmondasi indokokon tilmenden, kiillonésen:

a/ a Villalkoz6 alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
b/ a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszo6litas ellenére az eloirt hataridon beliil nem
javitja ki;

¢/ Viallalkozé egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszélitasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendel6 indokolt
utasitasdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerz6désszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivja a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a Megrendel§ éltal megszabott hatariddig

; L



nem tesz meg minden elvdrhaté 1épést a szerz6désszegés megsziintetésére, a Megrendeld
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladd vallalkozo6i késedelem esetén a 16. naptol kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzodést.

4. Ha a Vallalkozé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetdképességben bekdvetkezd
véltozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve cs6d-, felszamoldasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatérozat hatalya
alatt 4ll. Amennyiben Véllalkozé fizet6képességében 1ényeges valtozas kovetkezik be, kbteles
a Megrendelé6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax 1tjan kiildenek meg egymaésnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd k6z6ltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartisra jogosultak a szerzOdés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérél Villalkozé részérol

Név: Makkos Laszl6 Nev: Raékoczi Istvan
Beosztas:  polgarmester Beosztas:  ligyvezetod

Telefon: +3627566610 Telefon: +36704558461

Fax: +3627566610 E-mail leemfakft@gmail.com
Mobil: +36703962813

E-mail: polgarmester@vacduka.hu

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Véllalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. el6allitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a komyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését csékkentd alternativat valasztja ki.

2. Véllalkoz6é vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezé kétoldalas nyomtatas).
Vallalkozé vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges

terjedelemben nyomtatja ki.
3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciot elsésorban elektronikus tton

folytatja.

4. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kérnyezeti szempontokat alkalmaz az eszk6zok,
termékek, alapanyagok, szolgaltatidsok beszerzésénél.
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IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerzddés mindkét fél altal torténd alairds napjatol hatéalyos.

2. A szerzodés moédositasa
A szerz6d6 felek a Képvisel6-testiilet jovahagyasiat kovetden és annak megfelel6en

modosithatjak a szerz6dést.

3. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymadst. A vis maior olyan el6re nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkoz6
hataskérén, elharithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utan 4ll el6 és megakadalyozza az
ésszeri teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tiizvész, arviz, egyéb szélsoséges id6jarasi
anomalia, jarvany, szélsdséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk.

4, Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény, az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet szabélyai az iranyadok.

5. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzddési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kitelezettséget vallalnak a szerz6dési
feltétel céljanak megfeleld értelmezésére €s esetleges modositaséra.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredéen, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikodést, sem eseti, sem allandé valasztott birésagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi iigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetdleg
Torvényszék illetékességet.

6. Alairas

Felek — ideértve a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és
értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Vécduka, 2020. 06. 11.
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