KIVITELEZESI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Vihcduka Kozség Onkorméinyzata

Székhelye: 2167 Vicduka, Béke tér 1.
Adoszéma: 15441867-2-13

Azonosfté szém (torzs-szam): 441861
Pénzforgalmi szamlaszama: 11742094-15441867
Telefon: 27/566610

Fax: 27/566610

E-mail: polgarmester@vacduka.hu

képviseli: Makkos L4szl6 polgérmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

mésrészrol a Magyar Alap Zrt.

Székhelye: 1033. Budapest, Reményi Ede utca 1-3.
Adbszéma: 26344355-2-41

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11742104-24292630-00000000
Telefon: +3630/018-0560

E-mail: info@magyaralap.hu

Cégjegyzékszama: 01-10-141088

Képviseli: Dr Halavécs Sandor vezérigazgaté

mint Véllalkozé kivitelezd(k) (a tovibbiakban: Villalkozo)

— egyiittesen Felek — kzott az aldbbi helyen és id6ben, a kévetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel®, mint ajanlatkérd arajanlatot kért be Magyar Falu Program
MFP-UHK/2021 pély4zat és az Onkorméanyzat sajat koltségvetésének terhére az Ady E. utca a
Bacsahegyi utca és a K6vag6 utca kazétt (248 fin), a Csokonai utca Tavasz utca és Harsfa sor
kozotti (154 fin), Széchenyi utca Csokonai utca és Széchenyi kéz (280 fm) kozotti
szakaszainak, valamint a Csokonai utciban Iévé &teresz felbjitésa, vizelvezetés kiépitése
ataldnydras vallalkozAsi szerz6dés alapjan” tdrgydban. A palyézat nyertese a Magyar Alap Zrt.,
Villalkozo lett.

2. Felek megillapodnak abban, hogy a palyézat aldbb felsorolt dokumentumai g jelen szerzédés
mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez csatolasra:
ajénlatkérési dokumenticio,
Vallalkoz6 ajanlata,
miiszaki lefras.



I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel$ megrendeli, Véllalkozé véllalja az Ady E. utca a Bacsahegyi utca és a K6vagé
utca kdzott (248 fim), a Csokonai utca Tavasz utca és Hérsfa sor kozotti (154 fim), Széchenyi
utca Csokonai utca és Széchenyi koz (280 fm) kdzotti szakaszainak, valamint a Csokonai
utcdban 16év6 dteresz feltjitdsa, vizelvezetés kiépitése felfijitasa ataldnyédras vallalkozdsi
szerz6dés alapjan” targyh pélyazat kivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozd magyar
szabvanyoknak és jogszabélyoknak, elfrasoknak, az ajanlatékréssel egyidejlileg megkiildott
miiszaki lefrdsnak és a Megrendel® altal elfogadott vallalkoz6i ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasét a IT1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kovetelmény meghatérozasit a szerzddés mellékletét képezo

dokumentéci6 tartalmazza.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A villalkozdi dij

1. A Véllalkoz6t a . pontban meghatérozott feladatok hibétlan és hidnytalan teljesitése esetén
az aldbbi 4taldnydij (véllalkozéi dfj) illeti meg: 39.237.908,- Ft + Afa, azaz
harminckilencmillié-kettészdzharminchétezer-kilencsziznyolc forint plusz Afa.

2. A véllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogszabélyoknak megfelelen fizetendd.

3. Villalkozé az ajénlatkérés dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kdtelezettséget. Vallalkoz6é megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, &ttanulményozta és sajat maga is 4tszdmolta a
Megrendel® 4ltal részére dtadott dokumentaciokat az ajanlattétel soran;

b) az ajénlattétel soran maga is atszamolta a dokumentdcié részeként kapott 4razatlan
koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szémitdsokat helyesnek és pontosnak
taldlta, igy azokat elfogadia, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt terjedelmével;

¢) a véllalkozéi dijat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerzbdéskotéskor teljes mért¢kben
ismerte a projekt terjedelmét, az elbirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségeét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a véllalkoz6i dijat
befolyasolhatta;

d) kész és képes a szerz6dés eléirdsainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerzddés szaméra eldir.

4. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetben a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkévetkezményét, amely a dokumentéci6 olyan hidnyossagdbol adédik, melyet a véllalkozd
kivitelezének a tSle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzb6déskotést megelézben nem jelzett. Ilyen esetben Vallalkozé a dokumentacié hibdjara,
hisnyosséigaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel szemben kévetelést nem
érvényesithet. A Megrendeld és a Villalkozé a tételes &razott koltségvetést tekinti az

elszamolésa alapjaul.

5. Véllalkozé kijelenti, hogy a paly4zati eljarisban megajénlott véllalkozdi dijat a palyazati
eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott dokumentumok és azok esetleges médositasai,
valamint a kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miiszaki tartalménak teljes
ismeretében hatérozta meg. Vallalkozé egyuttal a véllalkozéi dij meghatirozésa soran



figyelemmel volt az épftéipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm.r.
vonatkozé részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kdozvetlen
koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A véllalkozoi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiiléndsen a munkékkal kapcsolatosan
felmeriilé minden kozvetlen és kozvetett dijat, adét, vamot, bérletet, illetéket, jarulékot, az
atadds-4tvételi eljéras, a birtokbaadas, az engedélyeztetési eljérdsok kéltségét amennyiben azok
sziikségessé vilnak, a teljesités sorin esetlegesen szilkségessé val6 valamennyi hatésdgi és
egyeztetések koltségét, dijét, a hibajavitds(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
szilkkségessé val6 tajékoztats tablék kihelyezésének koliségét, a sziikséges vizsgdlatok
elvégzését, az esetleges Villalkozonak felrohat6 rongalési kdrok helyredllitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatési, felvonuldsi és munkateriilet Grzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasénak, valamint elszallftisdnak
koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonuldsi kiltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossigi kotelezettségek
koliségeit, a szerz0dés tdrgydnak rendeltetésszerti haszndlatit biztosité megvaldsitishoz
sziikséges minden munka megvalositasat, barmely més kiadast, mely a szerz6désben szerepl
muszaki tartalom teljes kortl elvégzéséhez szitkségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”

megvaldsitasinak teljes dijat.

6. Villalkozé a fenti véllalkozoi dfjon feliil semmilyen cfmen tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

I1.2. Eléleg

1. Véllalkozd jogosult a szerz6désben foglalt —altaldnos forgalmi adé nélkiil szémitott — teljes
ellenszolgéltatis 30 %-dnak megfeleld mértékii eldleg igénylésére. Az elbleg elszamoldsa a
végszamlabol torténik.

2. Az elbleg igénylése esetén a Véllalkozé az igényelt eldlegrdl szamlat 4llit ki. A Megrendeld
az elbleg teljes 6sszegét legkésdbb az épitési munkateriilet stadasat kavetd 15 napon beliil fizeti

ki.

IL.3. SzAmldzas

1. Megrendel6 részszamlazési lehetéséget biztosft akként, hogy a Vallalkozénak a teljesités sordn
ket szdmla (ideértve a végszamlat is) benyujtdsénak lehetésége biztositott az alabbiak szerint:

* A részszamla a Kivitelezési munka 60%-os késziiltségének teljesitésigazoldsat kévetden
nytjthato be, melynek Ssszege a kivitelezésre vonatkozd nett6 vallalkozéi dij 60%-dnak
megfelel6 Gsszeg.

* A végszamla a kivitelezési munka 100%-os késziiltségének teljesitésigazoldsat kovetben
nyujthaté be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozé nettd vallalkozéi dij eléleg és

részszamla kifizetése utdn fennmarado része.
A végszamla kibocsatasénak feltétele a teljesitésigazolds kiaddsa és az 4tadis-atvételi eljaras
megkezdése. A végszimla kifizetésének feltétele a sikeres, hidnypotlés mentes miiszakd 4tadds-

atvételi eljaras lezéaréasa.

2. Megrendel6 a részszamla tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hatéroz meg részteljesitési hatarid6t.



A részszdmla kifizethetéségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellendr a munkak
elérehaladasét szdzalékos alapon koveti, a munkdk aktuélis 4llapotdnak a végleges (elérend6)
&llapothoz valé viszonyitdséval, annak érdekében, hogy a Vallalkoz6 elszdmoldsainak
kibocsatdsdhoz és jovéhagysdsdul megfelelé alapot biztositson. A részszimla Osszegét — a
322/2015.(X. 30,) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 4ltal teljesités
igazolassal clismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatérozni,
tigy, hogy a részszimla szerinti nett6 ellenszolgéltatds a szerz8dés megvalosult értékét nem

haladhatja meg.

3. A végszémla kibocsatasanak feltétele a teljesitésigazolds kiaddsa és az dtadds-atvételi eljards
megkezdése. A végszamla kifizetésének feltétele a sikeres, hisnyp6tlds mentes miiszaki dtadas-

atvételi eljaras lezarasa
4. A szamlabenyujtas feltétele a szimla kételezd mellékletét képezé kovetkezd dokumentumok
benytujtasa a Megrendel6nek:

- épitési naplé vonatkozd oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitélis adathordozén

- Teljesitésigazolas;
- Végatadss esetén hiba- és hidnymentes miiszaki 4tad4s-atvételi jegyz6konyv;

5. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az el6leg a Villalkoz6 kérésére legkésdbb az épftési munkateriilet dtaddsat kdvetd 15 napon

beliil,
b) a részszamla és a végszamla a leaddsét kovetd 15 napon beliil.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezd6dik, amennyiben a Véllalkoz6é minden
sziikséges elszdmoldsi okményt benytijt, a szémla helyesen, szamvitclileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatasi szerzbdésnek.

11.4. A pétmunka és annak elszimoldsa

A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmoldsira egyéltalin nem- (tobbletmunka: a
szerzbdéskotés alapjat képezd-, a palydzati eljards sordn kiadott dokumentdciGban
kimutathatéan meglévs-, a kivitelezd altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben
szereplé tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté miszaki sziikségességbdl
novekszik, ide nem értve a tbbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan koltséget,
amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem voltak elbrelathatéak), pétmunka (a
szerz6dés alapjat képezd dokumenticiéban nem szereplé-, elére nem lathaté miszaki
sziikségességbbl killon megrendelt tétel) elszamoldsdra pedig csak a jelen szerz6désben
és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint-, a pétmunka
megrendelésére vonatkozd szabélyok betartisa mellett, a Megrendelvel elézetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a
Megrendel6 ltal, az eléz6ekben irtakhoz képest, kiilén megrendelt tobbletet jelentenek
vagy olyanok, amelyek a szerz6déskdtést megel6zéen a Kivitelez6t6l, mint szakcégtol
elvarhaté kellden gondos kériiltekintés esetén sem voltak elbreldthatéak (elére nem
lathaté kiegészitd munka).



III. A SZERZODES TELJESITESE

IT1.1. Munkateriilet atadds- stvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: 2167 Vicduka,
Ady E. utca a Bacsahegyi utca és a K6vagd utca kozott (248 fin),
a Csokonai utca Tavasz utca és Hérsfa sor kozotti (154 fin),
Széchenyi utca Csokonai utca és Széchenyi k6z (280 fn) kozétti
valamint a Csokonai utcdban 1év6 ateresz

2. Teljesitési hataridé: 60 nap
3. Megrendel§ kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett kozteriiletek tulajdonosa és

kezeldje.

4. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba lépésének napjatol szamitott 5 napon
belill adja 4t Véllalkozénak. A munkateriilet 4tadds-atvételérél jegyzbkonyvet vesznek fel a

Felek.

5. A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitcsi naplé megnyitdsa (hatdmapja a munkateriilet dtadésa),

- egy€b, a Véllalkozo 4ltal beszerzendé engedélyek megléte.

6. Megrendel6 a kivitelezési munkak altal érintett és a felvonulési teriiletet biztositja, minden
egy¢€b ideiglenes melléklétesitményi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozo koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajit koltségén

elbontani és elszallitani.

ITL.2. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Véllalkozénak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban dtadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1&v6
munkavégzést ellendrizni, Gigy hogy ezzel a Villalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellen6rzést a jelen szerz6désben megnevezett miiszaki ellenér utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolés kiadas4ra is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesitési igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatérid6ben kifizetni.

3. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

4. A fentieken tilmen6en Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban jogosult,
illet6leg koteles:
a) a beépitésre keriildé anyagok, termékek, berendezésck, felszerelések kivalasztésaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellenére (Mérnok) 4ltal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintit bekérni és dénteni; ,
b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
minbségi megfeleléségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgélatot kérni;
¢) a Villalkozéval mindenkor egyiittm{ikdni;



d) alapos indok(ok) alapjan kifogéasolni a Villalkozé alvallalkozéit, helyszini személyzetét
az ajanlatt6] eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkézt, anyagot, berendezést.

IT1.3. A Villalkozé jogai és kotelezettségei

1. A Villalkoz6 kételes
- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvinynak és technoldgiai elGirdsoknak mindenben

megfelelé épitéanyagok szérmazasi helyét, minOségtanisitisit, szdmlaval, vagy
szallitolevéllel, vagy — a sajat kiltségére beszerzett - mindségtandsité okirattal (épitdipari
alkalmassagi bizonyitvinyokat, alkalmazisi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat,
vizsgilati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett koztertletet — pl.
jérda, uttest — folyamatosan tisztén tartani, és a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6héz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
szabilyszerten torténé hulladék elszallitast tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- aszerz6dés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrdl a Megrendelt haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetGsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa
érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondést, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendel6i utasitdst, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendeldnek,
és egyiittmiiktdni a megfeleld megoldas kidolgozésdban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, krnyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabélyok
betartdsat és betartatisat,

- Megrendeld ellenérzési joganak gyakorldsét biztositani,

- ahatosagi és szakhatosagi ellen6rzéseket lehetGvé tenni, azok soran kézremiikddni, hogy
azok barmikor ellenbrzéseket végezhessenek.

2. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkés6bb a
szerz6dés teljesitésének kezd® idbpontjatdl — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal
rendelkez6 felelds miiszaki vezetdt bevonni a teljesitésbe, akik megfelelnck a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet el6irdsainak. A felelds miiszaki vezeté megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga:

Villalkozd felelés miiszaki vezetdi:

Felel6s miiszaki vezetd neve, szakteriilet: Németh Béla vezeté mémok
telefonszama:+3630/820-6911

3. A Villalkoz6 munkavégzése sordn az ajanlatiban (bedrazott koltségvetési kiirdséban)
feltiintetett anyagokat koteles alkalmazni, azzal, hogy a szerzddés megkdtését kovetben az
arazott koliségvetés tételei tekintetében Megrendel6 és Villalkoz6 egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. Viallalkoz6 a beépitett anyagok
megfeleldségét az érvényes jogszabalyi eldirdsok és miiszaki eldirdsok szerint vallalja, és azt
mindségtanisitvannyal igazolja. A felhaszndlandé épit6- és szerelGipari anyagokra,
termékekre, szerkezetekre vonatkozé minGségtanusité  okiratokat  (alkalmassagi
bizonyitvanyokat, alkalmazdsi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati
jegyzokényveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban, a miszaki atadds-dtvételkor atadja
Megrendelének. A megfeleléség tanisitasaval kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Villalkozot terhelik.



4. A Véllalkoz6 kdteles az dllag-, vagyon- és kapcsolédé életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyredllitani, illetve megtériteni.
Villalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbl eredd karokért teljes korit felel6sséggel tartozik.

5. A Villalkoz6é tudomésul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkez6 munkavillalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozoé igénybevételéhez hozzajérul.
7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszllittataséra) ktelezett megnevezése:

8. Villalkoz6 jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett més, azonos
vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra irésban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni

csak a Megrendeld irdsos hozz4jaruldsat kivetéen jogosult.

9. A Villalkozé Magyarorszagon felhasznéldsi engedéllyel biré, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd éltal elvirt tulajdonsigt anyagot, szerelvényt

hasznélhat fel, épithet be.

10. Villalkozé feladata a sajat munkajdhoz sziikséges szocidlis létesitmények, térold teriiletek
¢s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes k&zmiivek munkateriileten belilli kialakitésa,
valamint a szerzédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitisa. Vallalkozéi
feladat a kivitelezési munkdhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszkéz és
munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltdvolitasa. A Megrendelé 4ltal esetlegesen
rendelkezésre bocsétott tarol6-, és munkahelyeket, megkozelits utakat a Kiiirités sor4n a korabbi

dllapotukban kell visszaadni.

I1.4. Utemterv

Villalkozénak a munkateriilet 4tvétele utén legkésdbb 10 nappal el kell készitenie a heti
bontésii sdvos litemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaktol vald
eltérést Vallalkoz6 kételes a Megrendeldvel elézetesen egyeztetn.

TIL5.Epitési naplé
1. A Villalkoz6 koteles papir alapi épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

2. Az ¢pitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel 6i miiszaki kérdésekben:

| Megrendelé lgpviseli_ije o

[ Villalkozé képviseléje

|
| Név: Espér Zsolt ’ Név: Németh Béla |
_ miszaki ellenGr felel6s miiszaki vezetd
Cim: 2600 Véc, Cserhéz u. 5/6 | | Nyilv.sz: NUJ szam: 906 476 705
Nyilv.sz.:: ME-KE 13-65663, .' MV-KE: 13-12260
NUJ szém: 593333178 | J 13-59731
| Mobil: +363038614546 Mobil:  :+3630/820-6911 |




II1.6. Készre jelentés

1. A Villalkozé az &ltala szerzbdésszerlien elvégzett munkét a miiszaki atadds-atvétel
megkezdése el6tt legalsbb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hat6sigi és jogszabalyi elbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabélyos készre jelentést kvetéen a Megrendeld a Véllalkoz6 ltal megjel5lt iddpontban
a miiszaki stadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Villalkozé legkésdbb a
miiszaki 4tadds-stvétel napjan a Megrendel6nek atadja a beépitett anyagok, termékek

megfeleléségi igazolésait,

3. A Villalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok felréhaté hidnya miatt a
Megrendel6 a miiszaki 4tadds-4tvételt nem kezdi meg. A véllalkozéi késedelem mindaddig
fenn4ll, mig a Villalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének

nem tesz eleget.

I11.7. Miszaki dtadds-4tvétel

1. A Villalkozé készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki 4tadas- dtvétel iddpontjat a
Viéllalkozé 4ltal megjelslt iddpontra kitizi, és vallalja, hogy az eljarist — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 15 munkanapon beliil lefolytatja.

2. A miiszaki atadés-atvételi eljards sor4n Villalkozd igazolni kételes, hogy a munka a

szerzbdésben meghatérozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéci6énak, a hatésagi és

jogszabslyi el6irdsoknak, szabvényoknak, valamint az esetlegesen kivitelezés kozbeni

szerzbdésmodositasnak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles dtadni az

alabbiakat 3 példanyban:

- megvalOsulasi dokumentacid,

- felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazoldsai,

- mérési, vizsgélati jegyz8kdnyvek (adott esetben),

- hasznalatba vételi eljirdsban kOzrem(ksdé szakhatésdggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentécidja

- Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolaséval vesz 4t Megrendeld.

3. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgdlja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibis munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket.
Hibias teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirését, a kijavitds minéségének meghatdrozasst (megfelel6 utaldssal, vagy a Felek
megéllapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszerli hatédridét kell
meghatérozni, amely 6sszhangban 41l a megjeldlt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.



IIL.8. Teljesités

A jelen szerzbdés akkor tekintendd teljesitetinek a Vallalkozé részér6l, ha valamennyi
szerz6déses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miiszaki 4tadds-dtvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Villalkozd ezen szerzidés alafrdsaval kijelenti,
hogy az elézéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idSpontjdnak megéllapitasa

sor4mn.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Villalkozé pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzbdést (kotbér). Az ajanlatkérd altal el6irt ktbér:

késedelmi kotbér.

2. A Viéllalkozb, ha a szerzédés teljesitésével késedelembe esik, tigy a nett6 véllalkozdi dijanak
(ajénlati 4r4nak) 0,25%/nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

Kotbérterhes hatarids a véghatérid6. Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a 30
naptéri napot, igy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmilésat bizonyitania kellene — a
véllalkozasi szerz6dést a Véllalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani. A késedelmi kétbér maximalisan érvényesithetd mértéke: a netté vallalkozoi dij

10 %-a.

3. A Véllalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért és a véllalt munkak hibatlan
elvégzéséért az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol
sz6l6 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben meghatérozott
jotalast valla. Jotallas kezdS idSpontja a sikeres miiszaki dtadds-atvétel napja.

A Villalkozé a szerzédés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotalldsi
biztositékot nytijt 1.200.000,- Ft, azaz Egymillié kettdszizezer forint- Gsszegben.

4. Véllalkozd a Megrendeld dltal irdsban bejelentett garancialis meghibasoddsokat, a bejelentest
kévetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 10 munkanapon belill megkezdi, és a kijavitashoz
szitkséges ésszerli hataridére befejezi.

5. A jétallasi idé a javitott részre a kijavitds idétartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig jbd] kezdddik. Az aktudlisan késziil6 kozmiihalozat nyomvonaldn
t5rténii siillyedésbol eredd kér kijavitdsa nem tartozik a jotallas korébe.

6. A Villalkoz6 jotallasi kotclezettsége nem 4l be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerttlen hasznalat, illetve szdndékos rongélds, vagy erdszakos behatds, elemi kar miatt

kovetkezett be.

7. Megrendel§ a késedelmi kotbér dsszegére szamviteli bizonylatot helyettesit6 okiratot bocsat
ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Villatkozénak,
mely alapjén Véllalkoz6 kdteles nyolc napon beliil megfizetni a kotbért. A Megrendeld
kotbérigényét Véllalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételét6l szamitott
5 munkanapon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott tértivevényes levél formajéban.



V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkozé kotbérfizetési kotclezettsége nem érinti a kotbéren feliili Kkartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizér6lagosan felel6s minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetének, més alvallalkozoknak, illetve
harmadik személynek igazoltan okoztak.

A Vallalkoz6 kételes megfizetni a Megrendeldnek minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozénak, illetve alvéllalkozdjdnak, egyéb teljesitési
segédjének igazolt magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

A Villalkozé koteles helyt dllni azon kirok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolglé tdmogatis megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okdnak bekdvetkezéséért a Vallalkozdt igazoltan feleldsség terheli.

V1. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI1.1. A szerzddés rendes felmonddsa

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtésardl gondoskodni
tudjon — ha a nyertes ajanlattevé tekintetében fenndll a 2015. évi CXLIII. tdrvény 62. §-dban

meghatérozott feltétel.
VI1.2. A szerz6dés azonnali hatilyi felmondésa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél, a masik fél elGzetes frasbeli, a szerz6désszegés orvosldsira
megfeleld és elvarhaté hatiridét tartalmazé értesitését kivetden — azonnali hatallyal irasban
felmondhatja, ha a szerz6désszegés orvosldsa nem tdrténik meg hatéridben és a felmondasra
a masik fél stlyos szerz6désszegése fontos okot szolgéltat, kiiléndsen, ha jelen szerzédés
teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit , silyosan megszegi, vagy
olyan magatartdst tantsit, amely a vele val6 tovabbi egyiittmiikddést vagy a szerz6dés céljanak
elérését lehetetleniti. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a Villalkozéval szemben
érvényesiteni a szerzOdésszegésbdl fakadoé egyéb igényeit is. Silyos szerz8désszegésnek
mindsiil, a jelen szerz6désben kiilén pontokban megjelslt felmondasi indokokon tilmenden,

kiiléndsen:
a/ a Villalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy alapos indok nélkiil

felfliggesztette a teljesitést és irasbeli felszolitas ellenére a megfeleld eldirt hataridén beliil
nem kezdi meg vagy nem folytatja a teljesitést;

b/ a Véllalkozé a hibasan elvégzett munkit felszolitas ellenére a megfeleld eldirt hataridén
beliil nem javitja ki;

¢/ Vallalkozé egyéb szerzodéses kotelezettségének — Megrendels, megfeleld hataridét
tartalmazo irasbeli felszolitdsa ellenére sem — tesz eleget;

d) Véllalkozo6 ellen inditott felszdmolasi eljiras jogerbsen elrendelésre keriil.

2. Ha a Villalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkédkat, a Megrendelé indokolt

utasitisinak nem tesz eleget, illetve barmilyen més médon megszegi a szerzodésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerz6désszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,

10



vagy erre az alpontra hivatkozdssal feljegyzésben rbgziti, és megfelelé hatdridd tlizésével
irasban felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladé felrhaté véllalkozéi késedelem esetén a 16. naptél
kezd6dben jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rdgzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben killdenek meg egymésnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozsltnek, amikor azt a msik fél frasban visszaigazolta
vagy atvette. A szerzddés érdemére vonatkozé iigyekben a Felek kizérjsk az email
kommunikdcié érvényességét, kizarolag a tértivevénnyel ellstott postai levélkiildeményt
fogadjék el érvényesnek.

A felek részér6l kapcsolattartisra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben;

Megrendel6 részérdl | Vallalkozé részérél -
Név: Makkos Lészlo Név: Nagy Andris

Beosztas:  polgérmester Beosztas: 4ltalanos igazgatd

Telefon:  +3627566610 Telefon: -

Fax: +3627566610 | Fax: -

Mobil: +36703962813 Mobil: +3630/610-41-07

E-mail: polgarmester@vacduka.hu | | E-mail: nagyandras@magyaralap.hu

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Véllalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvalésuldsa (pl. el64llitss, szallitis, hulladékk4
valas) sordn keletkez6 koémyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és igyekszik a kdmyezetet
legkevésbé terheld, az erbforrdsok kimeriilését csdkkentd alternativit kivalasztani.

2. Villalkozé vallalja az irodai papirhasznilat kérnyezeti hatdsainak minimalizaldsat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kételezé kétoldalas nyomtat4s).
Vallalkoz6 villalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

. Villalkozo villalja, hogy a kivitelezés sordn igyekszik kérnyezeti szempontokat alkalmazni
az eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatisok beszerzésénél.




IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Hatilyba Iépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd aldirds napjatol hatalyos.

2. A szerzddés médositisa
A szerzdb felek egyez6 akarattal irdsban médosithatjak a szerzodést.

3. Vis maior
Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kotelesek

értesiteni egymadst. A vis maior olyan elére nem lthat6 esemény, amely kiviil esik Véllalkozé
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatdlyba lépése utdn all el§ és megakadalyozza az
ésszerii teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, drviz, egyéb szélsGséges id6jardsi
anomélia, jarvéany, széls6séges biztonsagi intézkedések, ltalanos sztrdjk. A Véllalkozo csak az
¢l6zb feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

4. Alkalmazand6 jogszabalyok
A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabélyok,

igy kiilondsen a Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény, az épitett kormyezet
alakitdsarél és védelmér8l szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari kivitelezési
tevékenységrsl sz616 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet szabélyai az iranyadok.

5. Jogvitik rendezése
Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas

szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, tigy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerz6dési
feltétel céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges médositdsara.

A felek a szerz8dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghat6sagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremtikodést, sem eseti, sem 4llandd vilasztott birésagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ggy jelen szerzédés vonatkozasdban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében alévetik magukat az illetékes Jarasbir6sag, illetdleg Torvénysz€k illetékességének.

6. Alairas
Felek a jelen szerzodést— ideértve a szerzodés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is —
elolvasés és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag irjdk ald.
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